MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL — CONCORRENCIA N° 05/2024

O MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, com endereco na Praga
Getulio Vargas, n° 310, Centro, Alterosa, Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 18.243.238/0001-03,
através do Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, da Agente de Contratacdo e sua respectiva
Comisséo de Licitacbes designada pela Portaria n° 01 de 02 de janeiro de 2024 e através da motivacao pela
Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Gerais, torna publico a abertura do Processo Licitatorio n°
260/2024, na modalidade Concorréncia n°® 05/2024, do tipo menor preco global, regido pela Lei Federal
n° 14.133, de 01 abril de 2021, e pelas demais condigGes fixadas neste instrumento convocatario.

Constituem anexos deste instrumento convocatorio, dele fazendo parte integrante:

a) Anexo | — Comprovante de visita técnica ou declaragdo do responsavel técnico de que possui
pleno conhecimento do objeto;

b) Anexo Il — Declaracéo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

¢) Anexo lll — Declaracao Regularidade com o exigido no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal;

d) Anexo IV — Credenciamento para Assinatura do Contrato;

e) Anexo V —Modelo de Declaracdo de Nepotismo no &mbito da Administracéo Publica;

f) Anexo VI — Modelo de Declaragéo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

g) Anexo VIl — Modelo de Declaracdo sobre os materiais fornecidos e instalados;

h) Anexo VIII — Modelo de Declaracdo de que o pre¢co compreende todas as despesas para prestacdo dos
Servigos;

i) Anexo IX - Modelo de Declaracdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatorio;

j) Anexo X - Modelo de Declaracdo de néo interrupgéo das atividades;
k) Anexo XI - Modelo de Declara¢do de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social;
[) Anexo Xll — Modelo de Laudo de Vistoria da usina de asfalto
m) Anexo XllI - Minuta de Contrato;
n) Anexo XIV - Projeto Basico/Executivo, Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico Financeiro e
planilha resumo.

01 -OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitagdo tem por objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTACAO DO MORRO DA FIGUEIRA E PAVIMENTACAO DA SAIDA QUE DA ACESSO
A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2,
POR EMPREITADA GLOBAL.

1.2. - A licitagdo sera realizada no dia 14 de janeiro de 2025, as 08h00min (oito horas).

1.3. — A entrega dos envelopes sera até as 07h50min (sete horas e cinquenta minutos) do dia 14 de
janeiro de 2025.

1.4. - Justificativa da concorréncia publica presencial:

1.4.1. - A utilizacdo da forma presencial na modalidade Concorréncia se justifica tendo em
vista que o artigo 176 da lei n° 14.133/2021 d4 um prazo maior para 0s municipios de
até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 06 (seis) anos contados da data de
publicacéo desta Lei, para cumprimento:
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Il — da obrigatoriedade de realizacéo da licitacdo sob a forma
eletrénica a que se refere 0 § 2° do art. 17 desta Lei;

1.4.2. - Além da previsdo constante na Legislacdo Federal, o Decreto Municipal de n°
421/2024, que regulamenta os procedimentos a serem realizados com fundamento
na Lei Federal 14.133/2021, estabelece no Art. 115. Quando a licitacdo for realizada
de forma presencial, a sessdo devera ser registrada em ata e gravada em audio e
video, sendo a gravacdo juntada aos autos do processo licitatorio pertinente,
consoante disposicdo expressa no art. 176 da citada lei desde que justificada no
edital e suas disposi¢des preliminares (...)

1.4.3. - A lei federal 14.133/2021, (art. 17), assim como o Decreto Municipal de n°
421/2024, (art. 1° § 3°) diz que as licitagBes serdo realizadas preferencialmente sob
a forma eletrdnica, admitida a utilizacao da forma presencial, desde que motivada,
devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em audio e video cujo
arquivo sera acostado ao processo administrativo.

1.4.4. - O edital de Concorréncia em lica segue o rito procedimental comum a que se refere
o art. 17 da lei federal 14.133 de 01 de Abril de 2021.

- DA VISITA AO LOCAL DA OBRA:

1.5.1. - A Licitante devera visitar o local onde serdo executados 0s servigos, para se
inteirarem de todos os aspectos referentes ao objeto.

1.5.2. - As licitantes interessadas poderdo proceder a visita técnica do local de execuc¢édo das
obras, a qual fica designada para o periodo de 06 a 13 de janeiro de 2025, das
08h00min as 11h00min e das 12h30min as 16h00min (em dias Uteis).

1.5.3. - O acompanhamento Técnico devera ser agendado, previamente no Setor de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Alterosa, através do telefone (35) 92001-5991,
(35) 99815-2503 ou (35) 99936-8495.

1.5.4. - Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da
licitante.

02 - DOTACAO ORCAMENTARIA

- As Dotacdes Orcamentarias destinadas ao pagamento dos objetos licitados séo as previstas na Lei
Orcamentéaria Anual de 2024:

07 — Secretaria de Obras e
Servigos Gerais
ELEMENTO DE DESPESA: 937 — 4.4.90.51.00.00.00.00 1700 Obras e Instalacdes
ELEMENTO DE DESPESA: 938 —4.4.90.51.00.00.00.00 1500 Obras e Instalacdes

1093 Pavimentac&o de Estradas Rurais Convénio 966274/2024

03 - DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO

- Poderéo participar da licitacdo empresas que se encontrem cadastradas na entidade e cujas
atividades (categoria e grupo) estejam referenciadas no cadastro exigido, definidas no anexo deste
edital e que satisfacam as demais exigéncias contidas no item 04 do presente edital;
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- As empresas ndo cadastradas no licitador, que desejem participar do certame poderéo fazé-

lo desde que obtenham o respectivo Certificado de Registro Cadastral até o terceiro dia
anterior a data assinalada para o recebimento e abertura dos envelopes, conforme prazo
previsto no presente edital;

Para fins do disposto em 3.2., os interessados deverdo dirigir-se ao Setor de Cadastramento do
Licitador, situado na Rua Dom Pedro Il, n° 54, Centro, Alterosa/MG, no horario das 08h00min as
11h00min e 12h30min as 16h00min, ou pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgéo, devendo proceder, imediatamente,
a

correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados;

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacéo;

A participacdo de empresas em consorcio, serd permitida na licitagdo atendendo aos dispostos da
Lei 14.133/2021, com as alterac6es posteriores e as seguintes condicdes:

3.7.1. - Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consaércio,
subscrito pelos consorciados;

3.7.2. - Indicacdo da empresa responsavel pelo consércio que devera atender as condi¢cfes de
lideranca, obrigatoriamente fixadas no edital;

3.7.3. - Apresentacdo dos documentos exigidos nos artigos desta Lei, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o
somatdrio dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva participagao,
podendo a Administracdo estabelecer, para o consoércio, um acréscimo de até 30%
(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigivel este acréscimo
para os consorcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim
definidas em lei;

3.7.4. - Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, através de
mais de um consoércio ou isoladamente;

3.7.5. - Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execucédo do contrato;

3.7.6. - A empresa lider devera ter participagdo minima de 51% (cinquenta e um por cento) no
consorcio;

3.7.7. - Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
referente a esta licitacdo, o instrumento de constituicdo do consércio, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das empresas para autorizar a alienagao de bens do
ativo fixo, e registrado no 6rgéo oficial competente. Dito instrumento, devera observar,
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além dos dispostos legais, as clausulas deste Edital, especialmente as que constantes
neste subitem;

3.7.8. - O prazo de duracao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto desta licitacéo, até seu recebimento definitivo;

3.7.9. - Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou
composigdo do consoércio, sem prévia autorizagdo do contratante, visando manter vélidas
as premissas que asseguram a habilitacdo do consorcio original;

3.7.10. - Os consorciados deverdo apresentar compromissos de que nao constituem nem se
constituirdo, para fins do consoércio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotara
denominacao propria, diferente da de seus integrantes.

3.8. - Da Participacao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

3.8.1. - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, Capitulo
5, deveréo, juntamente com os Documentos de Habilitagdo, apresentar documento oficial
que comprove essa condi¢do, Anexo VI.

3.8.1.1. - Entende-se por documento oficial: Declaragdo de Enquadramento,
devidamente registrada na Junta Comercial; Declaragdo emitida pela
Receita Federal; dentre outros.

3.8.1.2. - O Licitante acima identificado, que ndo comprovar através de documento
oficial, sua condi¢cdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte n&do
usufruird do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n°
123, de 2006.

3.8.1.3. - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar
toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacéo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, conforme determina o
artigo 43 da LC 123/2006.

3.8.1.4. - Havendo alguma restricdo (comprovagdo de regularidade fiscal), sera
assegurado o prazo de 03 (trés) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracao Publica, para a regularizacdo da documentagéo, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidfes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

3.8.1.5. - A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo legal, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas
nos artigos da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

3.8.1.6. - Nesta licitacdo, sera assegurada como critério de desempate, preferéncia
de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.
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- Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

3.9.1. - Aquele que ndo atenda as condi¢cBes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.3. - Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

3.9.8.

3.9.9.

3.9.10.

3.9.11.

3.9.12.

3.9.13.

3.9.14.

3.9.15.

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessérios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de

participar da licitacdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou

gue deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil,
por submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacao
de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

- Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato

agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes
gue possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein®14.133, de 2021,

- Com faléncia, recuperacgédo judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretada,

ou em processo de recuperacdo extrajudicial, em dissolu¢édo ou liquidacéo, estrangeiras
que nao funcionem no Pais;

- Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de

Alterosa/MG ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidéneas para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica do Estado de Minas Gerais;

- Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo publica, em razao de sanc¢éo

restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do artigo
72, 8 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

- Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas nos artigos da Lei n°

14.133/2021 e decreto Municipal de n° 421 de 08 de Janeiro de 2024;

- O impedimento de que trata o item 3.9.4, sera também aplicado ao licitante que atue em
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substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante;

3.9.16.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execucédo da licitacdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade;

3.9.17. - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo

econdmico;

3.9.18. - O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de

execucao;

3.9.19. - A vedacdo de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica;

3.10. - A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,

clausulas e condi¢Bes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

04 - DA HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS

4.1. - Os envelopes contendo os documentos de Habilitacdo e as Proposta de Precos, deverdo ser
entregues na data, horario e local indicados no item 4.2 deste edital, separadamente, tendo o
primeiro_envelope o subtitulo Habilitacdo e o segundo o subtitulo Propostas de Precos, os quais
deverao ser lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, além da Razao Social da empresa,
0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01

RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE
“ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO”
PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
AI/C DA AGENTE DE CONTRATAGAO
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ENVELOPE N° 02

RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE
“ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS”
PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024

CONCORRENCIA N° 05/2024
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA AGENTE DE CONTRATAGAO

4.2.- Os envelopes seréo Protocolados na Prefeitura Municipal de Alterosa da seguinte forma:

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO” E “PROPOSTA”:

LOCAL: Rua Dom Pedro Il, n° 54, Centro.
DIA: 14/01/2025
HORA: até 07h50min (sete horas e cinquenta minutos)

4.3. - A abertura se dara no dia, horario e local e seguir:

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTACAO”:
LOCAL: Rua Dom Pedro I, n° 54, Centro.

DIA: 14/01/2025

HORA: 08h00min (oito horas)

4.4, - “O ENVELOPE N° 01 - “HABILITACAO”, devera conter, obrigatoriamente, os documentos
relacionados no item 05, os quais poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de
cépia autenticada por cartério competente ou por servidor do licitador.

4.4.1. - Na sessdo de abertura dos envelopes “HABILITACAO” podera ser abertos os envelopes
‘“PROPOSTA DE PRECOS” se, presentes 0s prepostos de todas as empresas licitantes,
estes desistirem, expressamente, de interpor recursos das decisfes referentes a fase de
habilitacdo, nos termos do art. 165, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.5. — “O ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTAS DE PRECOS”, deverado conter, obrigatoriamente, o item
discriminado no objeto do presente edital, em folhas numeradas e rubricadas, sem emendas,
rasuras ou ressalvas.

4.5.1. - A abertura dos envelopes “Proposta de Pregos” sera feita no mesmo local indicado no item
4.2 do edital, em data e horério a serem comunicados com antecedéncia de, no minimo 24
(vinte e quatro) horas, em publicacdo no site da Prefeitura Municipal de Alterosa -
www.alterosa.mg.gov.br e no Diario Oficial de “Minas Gerais”.

4.6. - A proponente devera apresentar proposta dos servigos necessarios a perfeita e completa execugao
do objeto da licitacdo, sendo a execucdo dos servicos no regime de Empreitada por Preco Global.
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4.7. - A apresentacdo da proposta serd considerada como evidéncia de que a proponente examinou
criteriosamente os documentos deste edital e os julgaram suficientes para elaboracdo de proposta
voltada a execucgdo do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.8. - Os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos, serdo fornecidos pela empresa
contratada e todos os custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e utilizacdo, deverdo estar
inclusos nos precos propostos para os servicos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade,
obedecer as especificacfes técnicas apresentadas em anexo e ser aprovados pela fiscalizacdo do
licitador.

05 - CONDICOES PARA HABILITACAO

5.1. - Serd exigida para Habilitacdo a apresentacdo dos documentos com vigéncia plena até a
data fixada para a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”, conforme
segue:

A) - REGULARIDADE JURIDICA:
A.l. - Registro comercial, no caso de empresa individual,

A.2. - Ato constitutivo e alteragdes, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

A.3. - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
Diretoria em exercicio;

A.4. - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir.

B) - REGULARIDADE FISCAL.:

B.1. - Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (Cartdo CNPJ);

B.2. - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo atividade e compativel com o
objeto contratual;

B.3. - Prova de regularidade para a Fazenda Federal (Certiddo conjunta negativa ou positiva com
efeito negativa, de quitacéo de tributos federais e a divida ativa da Unido e Previdenciaria);

B.4. - Certiddo negativa de débito com a Fazenda Estadual;
B.5. — Certiddo negativa de débito com a Fazenda Municipal de Alterosa/MG;
B.6. - Certidao negativa de débito com a Fazenda Municipal da sede da proponente;

B.7. - Certificado de regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico;

B.8. - Certidao Negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

As Certid@es, se positivas, devem conter as informacdes que permitam a Agente de Contratacdo
acata-las como negativas. (Certidao Positiva com efeito Negativa).

Os documentos, se extraidos via INTERNET, dever&o ser apresentados no original.
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C) - QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA:

C.1. - Prova de ter a proponente integralizado totalmente e registrado na junta comercial até a
data da entrega dos documentos e propostas, capital minimo igual a 10% (dez por cento)
do valor da proposta. A empresa que ndo obedecer a esta condi¢cdo sera inabilitada para a
fase subsequente da licitacao.

C.2. - Certiddo negativa de protesto, faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou
liquidacao judicial, ou de execucgédo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor
da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria
certiddo, ou, na omisséo desta, expedida ha no maximo 90 (noventa) dias antes, contados
da na data da sua apresentacao.

C.2.1. - E permitida a participacdo de empresas que estejam em recuperacdo judicial,
devendo ser apresentada durante a fase de habilitagdo, do Plano de
Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-
financeira estabelecidos deste edital.

C.3. - Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da
apresentacéo da proposta.

C.4. - O balanco devera estar devidamente assinado por contador ou profissional equivalente,
responsavel pela contabilidade da empresa licitante, registrado no Conselho Regional
de
Contabilidade do estado de origem. A boa situacdo econ6mica financeira da licitante
deverd estar consubstanciada nos seguintes indices:

C.4.1. - indice de LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) igual ou superior a 1,0 (um),
calculado pela formula:

ILC=AC
PC

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo
Circulante

C.4.2. - indice de ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) igual ou inferior a 1,0 (um), calculado

pela férmula:
EG=PC+ELP
A

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo
Prazo A = Ativo
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- O indice de Liguidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos
disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

- O indice de Grau de Endividamento (GE) indica a saude financeira da empresa, ele
mede o quanto uma empresa tem em divida sobre seu patrimdnio e ativo circulante.

O atendimento aos indices ora estabelecidos permitira a demonstracdo de situagdo
econdmica equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices
revelara uma situacdo deficitaria da empresa, colocando em risco a execucdo do
contrato. A contratacdo de empresas em boa situacéo de equilibrio econdmico-financeiro
€ 0 minimo que o Municipio deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do
contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na legislacao especifica e em érgéos que
promovem procedimentos licitatorios, constatou-se a utilizag@o desses indices contabeis
como uns dos mais adotados no segmento de licitages, inclusive ja aceito pela Corte de
Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocdo dos indices que retratam situacdo financeira equilibrada e que aumentam
consideravelmente o universo de competidores.

C.5. - Os balancos e os demonstrativos dos indices C-4.1 e C-4.2 deverdo ser assinados
por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, INDICANDO O
LIVRO DIARIO no qual foram transcritos os balancos, juntamente com a cépia da
Certiddo de Regularidade Profissional expedida pelo Conselho Regional de
Contabilidade. Os balancos referentes as sociedades andnimas deverdo estar
publicados no Diéario Oficial. O descumprimento deste item leva a inabilitacdo da
licitante.

D) - QUALIFICACAO TECNICA:

D.1. - A qualificagcao Técnica far-se-a mediante a apresentacao dos seguintes documentos:

D.1.1. - Apresentacdo de um ou mais Atestados de capacidade técnica, emitido por
entidade de direito publico ou privado, em nome da empresa ou do profissional
responséavel, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, comprovando a
execucdo, pela empresa ou pelo profissional, indicado de servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e operacional
equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo, que séo as constantes da alinea D.1.2. adiante.

D.1.2. - Apresentacéo de profissional de nivel superior, devidamente certificado pelo
CREA ou CAU; o responséavel técnico detentor do atestado que aduz o item
D.1.1., devera apresentar declaracdo que assumird a responsabilidade pela
execucao das obras do inicio ao fim, até a entrega para a contratante.

D.1.3. - As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo definidas no presente

instrumento convocatoério sao:

« ITEM 04 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE;
« ITEM 05 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: PAVIMENTACAO EM CBUQ;

D.2. - Certiddo de Registro e Quitacdo da Empresa e do(s) responséavel (eis) Técnico(s) junto ao
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CREA ou CAU.

D.3. - A equipe Técnica devera ter somente um Coordenador designado expressamente pelo
licitante, que serd o elemento de ligacdo entre a Contratada e o Contratante durante a
execucdo do contrato e devera ter, necessariamente, habilitacdo em Arquitetura,
Engenharia Civil ou outra especialidade de Engenharia e devera ser o detentor da CAT,
acompanhado da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) em coordenacéo.

D.4. - Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabiveis, relativamente aos
documentos exigidos nesta Licitagdo, se existir apos a data de sua emissao, algum fato
superveniente que impeca a habilitacéo, inclusive quanto aos impedimentos previstos no
presente edital.

D.5. - Devera, ainda, a proponente apresentar os seguintes documentos:

D.5.1. - Declaracdo de vistoria prévia dos locais onde os servi¢cos serdo executados ou
declaracdo do responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento do objeto,
devidamente atestados pelo funcionério designado da empresa pela autoridade
superior. Anexo I, deste edital.

- Documentos necessarios na Visita Técnica:

A) Credenciamento do Representante da Licitante com RG e CPF;

D.5.2. - Apresentacdo de declarac@o de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacdo, conforme modelo contido no Anexo |l deste Edital;

D.5.3. - Apresentacio de declaragio sobre o NAO uso de m&o-de-obra infantil, conforme
inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo contido no
Anexo lll deste Edital;

D.5.4. - Apresentacdo da Credencial para assinatura do contrato, conforme modelo
contido no Anexo IV deste Edital;

D.5.5. - Declaracdo de que a proponente tem conhecimento sobre a vedacdo do
nepotismo no ambito da administracéo puiblica municipal, que ndo contrata familiar
de agente publico que exerca cargo em comisséo ou fungdo de confianca e que
preste servi¢o nesta entidade, conforme Anexo V deste edital.

D.5.6. - Declaragdo de que todos os materiais a serem fornecidos e instalados serdo de
primeira qualidade, novos, resistentes e obedecerdo ao padrdo dos equipamentos
existentes; Anexo VILI.

D.5.7. - Declaracdo de que 0s pregos unitarios e o prego global propostos compreendem
todas as despesas concernentes a prestacdo dos servigos relacionados, como a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo, e também como o fornecimento de
materiais, equipamentos, méo-de-obra, taxas, impostos, fretes, encargos sociais,
beneficios, licengas, provacdo, tributos e outras despesas pertinentes e
necessarias, sem omissoes, irregularidades ou defeitos que dificultem o
julgamento; Anexo VIII.

D.5.8. - Declaracdo que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
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instrumento convocatoério. Anexo IX.

D.5.9. - Declaracdo de que os servicos serdo executados sem que haja interrupcdo das

D.5.10.

D.5.11.

D.5.12.
D.5.13.
D.5.14.
D.5.15.

atividades normais que se processam nas dependéncias das instalacdes,
ressalvadas as interrup¢cdes documentadas, do conhecimento e aceitas pela
Prefeitura Municipal de Alterosa. Anexo X.

- Declaracdo da empresa de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no inc.
IV, do art. 63, da Lei 14.133/21 e em outras normas especificas. Anexo XI.

- RELACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES: A licitante devera fornecer
relacdo de equipamentos e instalacdes adequados e disponiveis para a execugao
da obra, admitida & equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTEROSA, - MG, devendo ser indicado equipamento minimo em
conformidade com os anexos deste Edital.

- Comprovacao de que alicitante possui usinade C.B.U.O.

- Apresentar Licenca Ambiental da Usina em nome da empresa licitante.

- Laudo de Vistoria de Usina de Asfalto, conforme Anexo XII.

- A licitante devera, ainda, assumir o formal compromisso de empregar todo o
material necessério no local das obras em rigorosa adequacédo técnica de
qualidade obedecidos os paradmetros fixados pelas especificacbes técnicas da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA.

Cada licitante devera credenciar seu representante junto & PREFEITURA, necessariamente
vinculado ao quadro permanente da empresa, para acompanhamento da referida vistoria.

5.2. - GARANTIA DE EXECUCAQ

5.2.1. - A empresa vencedora serd exigida garantia de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, podendo ser:

a) Caucédo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro Garantia,;
¢) Fianca bancéria.

5.2.2. - N&o se dara ordem para o inicio dos servigos enquanto NAO estiver formalizada a garantia;

5.2.3. - A garantia de execucdo prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a execugéo
do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente em conformidade com artigos
da Lei 14.133/2021.

06 - DA DOCUMENTACAO

6.1.

6.2.

— Os documentos deverdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de coépia
autenticada por cartério competente ou por membro da Comissédo de Licitacdo, ou servidor por
esta, designado. N&o sera aceito protocolo de entrega em substituicdo aos documentos exigidos;

— A néo apresentagcdo de documentos ou 0 hdo cumprimento de quaisquer exigéncias deste Edital,
bem como a apresentacdo de documentos e/ou propostas em envelopes diferentes daquele a que
se referir seu conteudo, importard em imediata inabilitagcdo do concorrente;
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— Os documentos acima deverdo ser entregues no dia, hora e local previstos no predmbulo deste
Edital, em envelope especifico de Habilitagdo, lacrado, conforme definido nos itens e subitens
deste Edital;

- O ndo cumprimento destas exigéncias acarretara a inabilitagdo da empresa licitante.

07 - DA SESSAO

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

— A Agente de Contratacao declarara aberta a sessdo em data e hora especificadas neste edital,
dando inicio aos trabalhos de identificacdo dos representantes das proponentes, onde colhera
suas declaracbes dando ciéncia do cumprimento dos requisitos de habilitacdo exigidos no
presente Instrumento;

— Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo
ativamente os licitantes ou representantes credenciados;

- Os envelopes com sinal de violagdo ou néo lacrados néo seréo recebidos pela Agente de Contratacéo.

- Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatorio, o representante Unico da proponente
participante dever4 apresentar-se a Agente de Contratacdo, quando convocado para
credenciamento, devidamente munido com cédula de identidade e documentacdo apropriada,
observando o que segue:

7.4.1. - As pessoas juridicas que se fizerem representar por procurador, deverdo apresentar
procuracdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida (anexar cépia do
estatuto ou contrato social), atribuindo poderes bastantes para o0 outorgado representar
junto & Equipe de Processo Licitatério;

7.4.2. - Em se tratando de sécio, proprietario ou dirigente da proponente, devera ser apresentado
cbpia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 0s seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes.

- Cada licitante credenciara apenas um representante, que serd o Unico admitido a intervir nas
etapas desta licitacdo e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos
neste edital;

- N&o sera admitida a participagdo de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

08 —PROPOSTA COMERCIAL

8.1.

- No “ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS, o licitante deverd apresentar sua
proposta comercial, sem rasuras, datilografada ou processada em computador, com
identificacdo da

empresa proponente e assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado e
qualificado, constando obrigatoriamente o seguinte:

8.1.1. - Descricdo completa do objeto ofertado, com indicacdo da procedéncia, constando todas as
especificacdes, de acordo com o item 01 deste edital;

8.1.2. - Precos unitarios e preco total do objeto licitado, expresso em numeral e por extenso;
8.1.3. - Prazo para concluséo da obra;

8.1.4. - Indicagdo do prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma. As propostas que omitirem o prazo de
validade sera entendido como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos.
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8.1.5. - A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado na presente licitacao.

8.1.6. -

8.1.7. -

Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, com 02 (duas) casas
decimais apods a virgula.

A apresentacdo da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condi¢des deste Instrumento e total sujeicdo a legislacéo
pertinente.

09 -DO PROCEDIMENTO

9.1. - O presente certame sera processado e julgado com observancia dos seguintes procedimentos:

9.1.1. -

9.1.2. -

9.1.3. -

9.14. -

9.15. -

9.1.6. -

9.1.7. -

A fase de habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances, nos
termos do art. 17, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021, cujos beneficios sdo evitar recursos,
atender o principio da eficiéncia, tendo em vista que uma empresa cujo, documentacdo
ndo atenda as exigéncias do edital ja se torna inabilitada antes da fase de lances, ndo
correndo o risco de sagrar vencedora mesmo sabendo que a documentagéo esta irregular.

Abertura dos “ENVELOPES N° 01 - DOCUMENTACAO PARA HABILITAGAO” e sua
apreciacéo.

Caso a Agente de Contratacdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario
em que voltara a reunir-se, informando os licitantes.

9.1.3.1. - Na hipo6tese acima, todos os documentos de habilitacdo ja rubricados e os
envelopes “PROPOSTA DE PRECOS”, rubricados externamente por todos os
licitantes, pela Agente de Contratacdo e pelos membros da Comisséo,
permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacéo.

Devolugdo dos “ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL”, fechados, aos
concorrentes inabilitados, desde que ndo tenha havido recurso ou apos sua denegacéo.

Abertura dos “ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA PRECO” dos concorrentes habilitados,
desde que transcorrido o prazo sem interposi¢céo de recurso ou tenha havido desisténcia
expressa, ou apés o julgamento dos recursos interpostos.

Verificagdo da conformidade de cada proposta com os requisitos da presente licitacao e,
conforme o caso, com 0S precos correntes no mercado ou fixados por 6rgéo oficial
competente ou ainda com os constantes do sistema de registro de precos ou similar, os
quais deverdo ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificagcdo das propostas desconformes ou incompativeis.

Julgamento com classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo
constantes do presente certame.

9.1.8. - Adjudicacdo, com homologacéo pelo Sr. Prefeito do objeto da presente ao vencedor.

9.1.9. -

9.1.10.

9.1.11.

Nenhuma proposta sera admitida apds a data e horario definidos no item 4.2 deste
instrumento.

- A abertura dos envelopes “DOCUMENTACAQO” e “PROPOSTA COMERCIAL” seréo
realizadas em ato publico, do qual se lavrar4 ata circunstanciada, assinada pelos
licitantes presentes e pela comisséo.

- Todos os documentos serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela comisséo.
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9.1.12. - E facultada & Agente de Contratacdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitagéo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢éo
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria
constar originariamente da proposta.

9.1.13. - A Agente de Contratacdo se reserva o direito de solicitar aos licitantes informagdes
adicionais com a finalidade de esclarecer eventuais davidas em sua proposta.

9.1.14. - As decisbGes dos recursos e a abertura ou ndo dos envelopes n° 02 (PROPOSTA
COMERCIAL), das empresas atingidas pela impugnacédo, serdo comunicados a todos os
proponentes.

9.1.15. - Os licitantes que tiverem suas propostas impugnadas e que, apds o julgamento dos
recursos, forem desclassificados, receberédo de volta os envelopes n° 02.

9.1.16. - Apds a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e desde que aceito pela Comisséo.

9.1.17. - Para efeito desse item considera-se vencida a fase de habilitacdo com a divulgacéo de
seu resultado.

10 — CRITERIOS DE JULGAMENTO

10.1. - Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-4 em conta, como fator determinante, o
menor preco por empreitada global, desde que observado as especificacdes, prazo de entrega
e outras condi¢Bes estabelecidas neste instrumento convocatorio e na legislagao pertinente.

10.2. — Todas as propostas serdo analisadas e julgadas em observancia ao disposto nos artigos da Lei
14.133/2021, com base na documentacao apresentada, proposta de precos e de acordo com as
exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

10.3. - Seradesclassificada a proposta que:
10.3.1. - N&o atenda aos requisitos deste instrumento convocatorio;
10.3.2. —Nao se refira a integralidade do objeto licitado;

10.3.3. - Apresente preco simbolico, de valor zero, superestimado ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os pregos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do
disposto nos artigos da Lei Federal n°® 14.133/2021;

10.3.4. - No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administrac&o.

10.3.5. - Apresente preco baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de
reducéo sobre a de menor valor;

10.3.6. - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidade ou defeito
de linguagem, capazes de dificultar o julgamento;

10.3.7. - N&o indicar expressamente a origem da producdo, ou acrescentar expressées como
“referéncia” ou “similar” e “conforme nossa disponibilidade de estoque”.

10.3.8. - E vedada a utilizacdo de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo
ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre os
licitantes.
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Para julgamento das propostas, a Agente de Contratacdo podera utilizar-se de assessoramento
técnico especifico na area de competéncia cabivel através de parecer que integrardo processo.

- Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste certame.

- A classificacao far-se-a pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis.

Serd classificado em primeiro lugar aquele licitante que oferecer a proposta de menor preco,
conforme os artigos da Lei n® 14.133/2021 e modificagBes posteriores.

Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

O Prefeito Municipal poderd revogar a licitacdo por interesse publica, devendo anula-la por
ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, sem obrigac&o de indenizar a qualquer um dos
licitantes.

Para andlise das propostas apresentadas, a Agente de Contratagdo podera promover diligéncia
junto aos licitantes, para fins de esclarecimento.

10.10.1. - O ndo cumprimento da diligéncia podera ensejar a desclassificacdo da proposta da
licitante que n&o a cumprir.

- As propostas apresentadas serdo submetidas a apreciacdo do Setor de Engenharia, juntamente

com a Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Gerais deste Municipio, para verificacdo do
atendimento ao objeto licitado.

Na andlise das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagfes ndo solicitadas
neste instrumento ou em diligéncias.

No julgamento das propostas a Agente de Contratagcdo poderd, a seu critério, solicitar o
assessoramento técnico de érgaos ou de profissionais especializados.

- As propostas que omitirem o prazo de validade sera entendido como validas pelo periodo de 60

(sessenta) dias corridos.

A Agente de Contratagdo podera, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas
formais sanaveis e que ndo afetem o seu contetdo.

Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condicbes mais vantajosas
com o primeiro colocado.

A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéao.

A negociacdo sera conduzida pela Agente de Contratagdo, e, depois de concluida, tera seu
resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que envie a proposta
adequada ao Ultimo preco ofertado apés a negociacgéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

11 - DO PRAZO

11.1.

— O prazo de execucdo do objeto desta licitacdo, conforme cronograma fisico/financeiro integrante
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deste Edital, ressalvados fatos supervenientes e devidamente justificados, devera ser de 04
(quatro) meses, sendo o inicio de sua execugdo realizada, 15 (quinze) dias a partir da emisséo
da(s) ordem (ns) de servico de inicio de obra.

11.2. - O prazo do contrato decorrente desta licitagcdo sera de 01 (um) ano, contados da sua assinatura,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas nos artigos da lei n°® 14.133/2021.

12 - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Inexistindo manifestagéo recursal, o Sr. Prefeito Municipal homologara e adjudicara o objeto da
licitacdo em favor da proponente vencedora.

12.2. - A aquisicdo do objeto deste certame far-se-a pelo menor preco por empreitada global, observando
0s seguintes critérios:

12.2.1. - O licitante julgado vencedor serd convocado oportunamente, fixando o prazo maximo de
10 (dez) dias consecutivos para o atendimento & mencionada convocagdo e assinatura
do termo contratual;

12.2.2. - Seréa considerado desistente o licitante que ndo comparecer dentro do prazo supracitado,
fato que dard direito ao Municipio proceder a contratacdo do licitante que houver obtido
classificacdo subseqiente no julgamento desta licitagdo e a aplicacdo ao desistente das
penalidades legalmente estabelecidas e imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgéo ou entidade licitante.

12.2.3. - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocagao para
contratacdo ou emissdo da ordem de fornecimento, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

13 - DA ENTREGA DO SERVICO LICITADO

13.1. — O prazo para a execucdo da obra sera de 04 (quatro) meses apos a emissdo da Autorizacdo de
Fornecimento.

13.2. - Os setores competentes para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitacdo € o
Setor de Engenharia e Secretaria Municipal de Obras e Servigos Gerais da Prefeitura Municipal de
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, observado os artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3. - O MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais reserva-se o direito de ndo receber o
objeto do presente certame que esteja em desacordo com o previsto neste instrumento
convocatorio, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto nos artiges da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.4. - A contratada é obrigada a substituir, de imediato, as suas expensas, materiais em que se
verificarem defeituosos e/ou ndo atendam as exigéncias dos projetos.

14 - CONDICOES PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO

14.1. - O Municipio de Alterosa procedera ao pagamento a contratada nos termos do Cronograma Fisico
Financeiro.
15 — DAS SANCOES
15.1. - Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes previstas

no art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:
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15.1.1. - Dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

15.1.2. - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. - Dar causa a inexecucdo total do contrato;
15.1.4. - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

15.15. - N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

15.1.6. - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. - Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

15.1.8. - Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou a execucao do contrato;

15.1.9. - Fraudar a dispensa eletr6nica ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
15.1.10. - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.11. - Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a
condicOes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os fornecedores, em qualquer momento da dispensa;

15.1.12. - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
15.1.13. - Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. - O fornecedor que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

15.2.1. - Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1., quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

15.2.2. - Multa de 20 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes dos subitens 15.1.1. a 15.1.13;;

15.2.3. - Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administra¢@o Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos
casos dos subitens 15.1.2. a 15.1.7., quando néo se justificar a imposi¢cédo de penalidade
mais grave;

15.2.4. - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Prefeitura Municipal, da Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos dos subitens 15.1.8. a 15.1.13., bem como nos demais casos que
justifiqguem a imposicéo de penalidade mais grave.

15.3. - Naaplicacdo das sancdes serdo considerados:
15.3.1. - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
15.3.2. - as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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15.3.4. - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal,

15.3.5. - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

15.4. - Apenalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.

15.5. - O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em
gue for aplicada a multa.

15.6. - Na aplicacédo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

15.7. - A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangfes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.8. - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sang¢8es de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.9. - Caberéa a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdao, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

15.10. - O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

15.11. - A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral dos danos causados.

16 -DOS RECURSOS

16.1. - Das decisfes da Agente de Contratacdo e da Comissédo de Licitacdo caberdo recursos nos
termos e prazos previstosna Lei Federal n° 14.133/2021.

16.2. - As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e as propostas de precos serdo registradas em ata, que serd assinada pelos
membros da Comisséo de Licitacio e pelos demais presentes.

16.3. - Quaisquer recursos relativos a esta licitacdo deverdo ser interpostos no prazo legal, dirigidos a
AGENTE DE CONTRATACAO, devendo ser protocolizados na Sede do Setor de Compras do
MUNICIPIO DE ALTEROSA, na Rua Dom Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG na sua forma
original ou pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br ou licitacaoalterosa@hotmail.com.

16.4. - O MUNICIPIO DE ALTEROSA n&o se responsabilizara por recursos enderecados via postal ou
por outras formas, entregues em locais diversos da Area de Protocolo, evitando, assim,
problemas de casos de intempestividades e outros.

16.5. - Interposto recurso, dele ser4 dada ciéncia as licitantes, através de publicacdo no site da
Prefeitura Municipal de Alterosa www.alterosa.mg.gov.br, que poderdo impugna-lo no prazo
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legal, a partir de sua publicacao.

16.6. - As impugnacfes ao recurso também poderdo ser enviadas pela mesma forma indicada neste
item, aplicando-se as mesmas disposi¢cdes neste contida.

16.7. - Devera ser comprovado o poder de representacdo legal do signatario do instrumento de recurso
ou das impugnacdes aos recursos e aos termos do edital.

16.8. - Declarada a vencedora, qualquer proponente podera manifestar imediata e motivadamente a
intencdo de recorrer, cuja sintese sera lavrada em ata, obedecendo-se as formas e prazos
consignados na lei 14.133/2021, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para
apresentar contra-razées, cujo prazo a tanto comecara a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.9. - Na falta de manifestacdo imediata e motivada, no momento oportuno, a proponente decaira do
direito de recurso.

16.10. - Decorridos os prazos mencionados nos itens anteriores, com ou sem apresentacéo das razfes e
contra-razdes, a comissdo decidird no prazo legal.

16.11. - O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
16.12. - O resultado do recurso serd divulgado mediante publicacdo no site da prefeitura municipal de

alterosa www.alterosa.mg.gov.br e afixa¢cdo no quadro de avisos deste 6rgao.

17 - DISPOSICOES FINAIS

17.1. - Onde este Edital for omisso, prevalecerdo os termos da Lei n°® 14.133/2021 e modificagBes
posteriores, independente de menc¢éo expressa neste documento.

17.2. - Fica reservado ao MUNICIPIO DE ALTEROSA o direito de promover diligéncias conforme
disposto nos artigos da Lei n® 14.133/2021, cujas condi¢des serdo fixadas no préprio termo.

17.3. - O Edital e seus anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos na Sede do Setor de Compras, a Rua Dom
Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG, em dias Uteis no horario 08hsO0Omin as 11hs0Omin e das
12hs30min as 16hs00min, ou solicitado pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br. Os referidos
documentos, também estdo disponibilizados, na integra, no endereco eletrbnico:
https://www.alterosa.mg.gov.br/licitacao.

17.4. - Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no
prazo fixado neste edital, contados da data do recebimento da convocagdo, sem que tenha
solicitado prorrogacdo de prazo, mediante justificativa por escrito e aceita pelo MUNICIPIO DE
ALTEROSA, poderdo ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicBes propostas pela primeira classificada,
podendo o MUNICIPIO DE ALTEROSA optar por revogar a licitacdo, nos termos dos artigos da
Lei Federal n® 14.133/2021.

17.5. - As decisdes da Agente de Contratacdo e da Comissdo de Licitagdo do MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, serdo publicados no site da Prefeitura Municipal, podendo
ser aplicado o disposto dos-artigos da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 94 da Lei Organica do
Municipio.

17.6. - As impugnacfes ao edital ou solicitagbes de esclarecimentos deverdo ser encaminhadas por
escrito, até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura dos envelopes, a Agente de Contratacdo a Rua
Dom Pedro Il, 54, Sede do Setor de Compras e Licitagdes, no horario das 8hs00min as
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11hs00min e de 12hs30min as 16hs00min ou através do fone (35) 92002-1895, ou pelo e-mail:
compras@alterosa.mg.gov.br ou licitacaoalterosa@hotmail.com.

17.7. - Fica eleito o foro da Comarca de Areado, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer
guestbes oriundas desta licitagéo.

Alterosa - MG, 03 de dezembro de 2024.

Marcelo Nunes de Souza

Prefeito Municipal
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ANEXO |

MODELO DECOMPROVANTE DE VISITA TECNICA ou DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO
OBJETO

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTAGAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM UMA
AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
ATESTADO DE VISITA ou DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ,
representada neste ato pelo Eng° , CREA-MG  ------------
devidamente credenciado para tal fim, (declara que

possui pleno conhecimento objeto / realizou nesta data visita técnica ao local) de execucao das obras,
ficando ciente das condi¢cGes das vias, caracteristicas do terreno e demais detalhes relevantes a serem

considerados na formulacdo das propostas técnico-comerciais.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Local/Data

Assinatura do responsavel pela visita
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ANEXO Il
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTACAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

At.: Agente de Contratacdo

Ref.: Processo Licitatério n°® 260/2024

Pregéo n° 05/2024

DECLARACAO

A , inscrita no CNPJ- sob 0 N® -----ccccmmaoo
sediada ---------------------------- N , Bairro-------------+ , cidade --------------.
, estado , interessado em participar da Tomada de Precos n°

Instaurado Pela
Prefeitura Municipal de Alterosa, declara, sobre as penas da lei, que ndo existe fato impeditivo a sua

habilitacdo e se obriga de comunicar a superveniéncia do mesmo.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local/Data

Assinatura do Representante
Legal
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ANEXO Il

DECLARAGAO REGULARIDADE COM O EXIGIDO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO
FEDERAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTAGCAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

A SIGNALATTA ..eeeeieiiiieee e LCNPIN® , por intermédio de seu
diretor

I e y RGN L, L, CPEN® , declara sob as penalidades cabiveis,
que

nao utiliza em atividades laborativas, noturnas, perigosas ou insalubres menores de 18 (dezoito) anos,

e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos.
Declara, portanto, estar regular com o exigido no art. 7°, inciso XXXIll da Constituicdo

Federal, combinado com o inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela
empresa Cargo.
Identificacdo
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ANEXO IV
MODELO - CREDENCIAMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTAGCAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

O abaixo assinado, responsavel pela nossa empresa, declara expressamente que o Sr. (a)
NOME COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSAO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDERECO
COMPLETO, é apessoa credenciada a assinar o Contrato oriundo da Concorréncia /2024, caso sejamos

vencedor deste certame.

Local (UF)/Data

Empresa.
Responsavel.
Nome
RG/CPF
PACO MUNICIPAL — PRACA GETULIO VARGAS, N° 310/ TEL: (35) 92001-5991 25
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE VEDAGAO DO NEPOTISMO

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTACAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

(Empresa , CNPJ n°

sediada a (endereco completo),

declara para os devidos fins que:

b)

c)

tem conhecimento de que o Municipio de Alterosa — MG adota o principio Constitucional
da legalidade, com observéancia ao artigo 37 da Constituicdo Federal e, analogicamente,
ao DecretoFederal n.° 7.203, de 4 de Junho de 2010, que dispde sobre a vedacéo do

nepotismo no &mbito da Administracdo publica federal;

em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, n&do contrata e néo
contratara, durante toda a vigéncia do contrato, familiar de agente publico que exerca

cargo em comisséo ou fungéo de confianga e que preste servico nesta entidade;

considera “familiar’ o cénjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

(local e data)

(Assinatura do representante legal)
Assinatura autorizada, devidamente
Identificada

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, N° 310/ TEL: (35) 92001-5991
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTACAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
A SIGNATANIA ..veeiiiiiiiee e , CNPI n°® ................ , por intermédio de seu
diretor Sr. ..., y,RGN® L, ,CPF N i, , declara sob as penalidades

cabiveis, sem prejuizo das san¢Bes e multas previstas neste ato convocatério € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o
direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério n° ............. , realizado pela
Prefeitura Municipal de Alterosa/MG.

Declaro ainda que ndo se encontra incurso nos impedimentos prevista no art. 3°, § 4° da Lei

123/06. Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela
empresa Cargo.
Identificacdo
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGCAO SOBRE OS MATERIAIS FORNECIDOS E INSTALADOS

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTACAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

YN (o |4 F= L= L - RSP , CNPJ n® ... , por intermédio de
seu

diretor Sr. .ooooiieiiiiii , RG n® oo , CPF N i , declara sob as
penalidades

cabiveis, que todos os materiais a serem fornecidos e instalados serdo de primeira qualidade, novos,
resistentes e obedecerdo ao padrdo dos equipamentos existentes.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela
empresa Cargo.
Identificac&o

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, N° 310/ TEL: (35) 92001-5991 28
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ANEXO Vil

MODELO DE DECLARAGAO DE QUE O PRECO COMPREENDE TODAS AS DESPESAS PARA
PRESTAGCAO DOS SERVICOS

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTAGCAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

A SIGNALTANIA ....veeeeeiiieiee e y,CNPI N s , por intermédio de seu
diretor

] FR , RG n° ... , CPF n° ... , declara sob as
penalidades

cabiveis, que 0s precos unitarios e o preco global propostos compreendem todas as despesas
concernentes a prestagdo dos servicos relacionados, como a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo, e também como o fornecimento de materiais,
equipamentos, mao-de-obra, taxas, impostos, fretes, encargos sociais, beneficios, licengas, provagao,
tributos e outras despesas pertinentes e necessarias, sem omissdes, irregularidades ou defeitos que
dificultem o julgamento.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela
empresa Cargo.
Identificac&o
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ANEXO IX

MODELO DECLARAGAO DE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITACAO
DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTACAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

A SIGNALATIA ...oeo e ,CNPINO....oon, , por intermédio de seu
diretor

] ORI , RG n® ... , CPF n® ... , declara sob as
penalidades

cabiveis, que para os fins de cumprimento do exigido no Concorréncia n°................ , cumpre plenamente
0s

requisitos de habilitacdo exigidos no seu Edital em e seus anexos, estando ciente de todos 0s seus

termos. Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela
empresa Cargo.
Identificac&o

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, N° 310/ TEL: (35) 92001-5991 30
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO INTERRUPGCAO DAS ATIVIDADES

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTACAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

A SIGNALAINA  .ooeeeeiiii e , CNPJ n® .., , por intermédio de
seu

diretor Sr. ..o LRGN ,CPENO o, , declara sob as
penalidades

cabiveis, que os servicos serdo executados sem que haja interrup¢do das atividades normais que se
processam nas dependéncias das instalacbes, ressalvadas as interrupgcbes documentadas, do
conhecimento e aceitas pela Prefeitura Municipal de Alterosa.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela
empresa Cargo.
Identificac&o
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DA EMPRESA DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTAGCAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIgNATANA .oooiiiieiic , CNPJ n® ... , por intermédio de
seu

diretor  Sr. oo , RG n® . , CPF n® , declara sob
as

penalidades cabiveis, que atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme
disposto no inciso 1V, art. 63, da Lei n® 14.133, de 1 de abril de 2021, conforme as previsGes em lei e
em outras normas especificas, especialmente o art. 93 da Lei 8.213/91 e suas altera¢des, como o art.
141, do Decreto 3.048/99.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela
empresa Cargo.
Identificacdo
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ANEXO Xl
MODELO DE LAUDO DE VISTORIA DA USINA DE ASFALTO

PROCESSO LICITATORIO N° 260/2024
CONCORRENCIA N° 05/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGCAO DO MORRO DA
FIGUEIRA E PAVIMENTACAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM, COM
UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

érefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

DATA:

EMPRESA:

LOCALIZACAO:

RESPONSAVEL:

TELEFONE:

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: CREA:
TELEFONE:

MARCA DA USINA:

ANO DE FABRICACAO:

CAPACIDADE DE PRODUQAO:

DISTANCIA PERCORRIDA DO EIXO DA OBRA:
FILTRO:

BALANCA:

PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL PELA INSPECAO:

DISTANCIA PERCORRIDA AO CENTRO DE GRAVIDADE DA OBRA:

RODOVIA TRECHO EXTENSAO (KM) DISTANCIA (KM)

Carimbo e assinatura do
responsavel pela visita
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ANEXO Xill
MINUTA DO CONTRATO N° 12024

Contrato de execucdo e prestacdo de servicos
para , que entre si
fazem, de um lado, como CONTRATANTE, o
MUNICIPIO DE ALTEROSA, e de outro, como
CONTRATADA, a Empresa

de conformidade
com as clausulas estabelecidas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

1.1.- DO CONTRATANTE

MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o
n® 18.243.238/0001-03, com sede nesta cidade a Praga Getulio Vargas, 310, Centro, CEP: 37.145-
000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, brasileiro, divorciado,
dentista, residente e domiciliado nesta cidade a Praca Getulio Vargas, n° 360, portador da Carteira
de Identidade n°® M-3.837.788 SSPMG e inscrito no CPF sob o n°® 726.362.036-72.

1.2.- DA CONTRATADA

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°

, Inscricdo Estadual ne , com
sede

, ha cidade de
neste ato representada por , inscrito no CPF n°

arua , bairro

1.3.- DOS FUNDAMENTOS

A presente contratacdo decorre do Processo n° 260/2024, Concorréncia n° 05/2024, conforme
a Lei Federal n° 14.133/2021 e suas modificacbes posteriores. Onde este contrato for omisso,
prevalecera o disposto na supracitada Lei.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA EXECUCAO DO CONTRATO

2.1.- DO OBJETO

2.1.1. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DO
MORRO DA FIGUEIRA E PAVIMENTACAO DA SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA
USINA DE RECICLAGEM, COM UMA AREA TOTAL DE REFORMA DE 6.565,40 M2,
POR EMPREITADA GLOBAL, conforme especificagBes constantes no edital e seus
anexos: Memorial/Especificagbes Técnicas, Planilha Orgcamentaria, Cronograma
Fisico- Financeiro e projetos, e demais condicdes constantes no Edital
CONCORRENCIA N° 05/2024.

2.1.2. - O regime de execucéo do presente contrato é de empreitada por Preco Global.

2.2.- DA EXECUGCAO DO CONTRATO

2.2.1. - A obra sera executada sob o regime de execucdo indireta, em etapa Unica, de
acordo com o Projeto Basico e Executivo disponibilizado pela Contratante.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

3.1.- DO PRAZO

3.1.1. - O prazo para execugdo dos servicos serda de 04 (quatro) meses, apds a assinatura do
contrato e autorizacdo de inicio de obra com a Prefeitura e a ordem de execugéo do servigo,
conforme Cronograma Fisico Financeiro.

3.1.2. — O contrato a ser firmado, entrard em vigor na data de sua assinatura e valido por 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.

3.1.3. - A CONTRATADA mantera, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

3.2.- DO VALOR

3.2.1. - Para a execuc¢do do objeto contratual previsto na clausula anterior, as partes ajustam o valor
de R$ ( ), sendo
considerado como “preco total”.

3.3. - DO PAGAMENTO

3.3.1. — O Municipio de Alterosa procedera ao pagamento a contratada de acordo com 0s Sservigos
executados baseado em medi¢Bes mensais e Cronograma Fisico/Financeiro, contados a
partir da apresentacdo das faturas correspondentes, devidamente atestadas, concluido o
processo proprio para a solucdo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.3.2. - O pagamento s6 sera efetuado mediante apresentacdo dos seguintes documentos anexados a
respectiva fatura:

3.3.2.1. - Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;
3.3.2.2. - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.3.2.3. - Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais, Estaduais e do ISSQN referente
ao municipio aonde as obras ou servicos venham a ser prestados ou executados,
conforme dispde Artigo 1° e Paragrafo 1° da Lei n° 14.489/03;

3.3.2.4. - Cépia da Matricula — CEIl — Cadastro Especifico Individual — da obra, junto ao INSS;

3.3.2.5. - Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da Obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.3.2.6. - Declaracdo Contabil — afirmando que a empresa esta em situacdo regular e que os
servicos referentes a fatura apresentada estéo contabilizados;

3.3.2.7. - Copia do GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informacdes a Previdéncia Social.

3.3.2.8. - Para pagamento da Gltima parcela, s6 seré liberada mediante apresentacao da
CND da Matricula do CEl da obra.

3.3.3. - Na hipotese da CONTRATADA nao cumprir o disposto no item 3.3.2 ou for apurada alguma
divergéncia nos documentos apresentados, a CONTRATANTE retera o percentual de 11%
(onze por cento) sobre o valor dos servigos constantes da nota fiscal, de acordo com o artigo
31 da Lein® 8.212, de 24.07.91, com redacdo dada pela Lei n® 11.488/07.
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3.3.4. - Para o pagamento da 1° medigdo, a CONTRATADA devera além dos documentos enumerados
no item 3.3.2 e seus subitens, apresentarem coépia das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.4. - DO REAJUSTAMENTO

3.4.1. - A periodicidade minima de reajuste ou revisédo dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta sera de 01 (um) ano, contado a partir da data base correspondente a
data limite para apresentacdo da proposta por ocasido da abertura da licitacdo, podendo este
periodo ser modificado.

3.4.2. - Ap6s o prazo previsto no item 3.4.1 as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Construcdo — OBRAS CIVIS, obedecendo a seguinte férmula:

M=V (1/10)

Onde:

M — Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V — Valor inicial das parcelas remanescentes

| — indice referente ao més que completa a periodicidade
de um ano em relacdo data limite para apresentacdo da
proposta por ocasido da abertura da licitacéo.

lo — indice referente ao més da data limite para apresenta-

¢ao da proposta por ocasido da abertura da licitacao.

3.4.3. - O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ou
repactuacdo de precos, quando for o caso, serd de 20 dias Uteis, podendo ser prorrogado por
igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES

4.1. - Compete ao CONTRATANTE:

a) - Efetuar o pagamento do valor estipulado na clausula terceira deste instrumento, nas condi¢ces
determinadas no Edital,

b) - Fiscalizar o cumprimento fiel da execu¢do da obra nos termos contidos no Projeto Béasico que faz
parte integrante do Processo Licitatério n® 260/2024, comunicando possiveis irregularidades ao
setor competente;

c) - Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados;

d) - Designar um servidor responsavel pela fiscalizacdo/execu¢do do contrato devendo ser lotado no
setor responsavel, neste, o Sr. Jodo Batista Cabral, Secretario Municipal de Obras e Servigos
Gerais.

e) - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas do contrato;

f) - A CONTRATANTE responde solidariamente com a CONTRATADA pelos encargos previdenciarios
resultantes da execucdo do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991.
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g) - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a
que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.

h) - Emitir a nota de empenho;

i) - Rejeitar, no todo ou em parte, o servico entregue em desacordo com as respectivas especificacdes.

4.2. - Compete & CONTRATADA:

a) — Executar com presteza, pontualidade e qualidade os servigcos que se fizerem necessarios para o
perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, além de atender modificacBes que se fizerem necessarias para bem executar as tarefas
propostas, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato quando ndo atender satisfatoriamente;

b) — Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

c) - Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e condi¢des
pertinentes e estabelecidas no Edital, e declaracdes expressas na proposta;

d) - Responsabilizar-se pelo servi¢co ofertado e por todas as obrigacdes tributérias e sociais admitidas
na execucédo do presente instrumento;

e) — Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal pelos danos de qualquer natureza,
que venha a sofrer o patrimbnio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou dequem em seu nome agir;

f) - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte
desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparticdo ou ao interesse do servico
publico;

g) - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo
as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da
proposta.

h) — Manter-se, durante toda a execucao do objeto contratado, em dia com a Certiddo Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

i) — Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condicbes de trabalho, atendendo as normas de
seguranca oriundas do objeto contratado;

i) — Cumprir o objeto contratado a partir de solicitagbes feitas por servidor autorizado do
CONTRATANTE, em perfeitas condi¢des, obedecendo as quantidades requisitadas e os horarios e
locais estabelecidos para a entrega,

k) — Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudangas nos dias e horarios
de entrega, sempre que houver necessidade;

[) — Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as suas dependéncias para efeito de
fiscalizag&o e controle de qualidade do objeto contratado;

m) — Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de seguro,
fiscais/tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras despesas
gue por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

0) — Responsabilizar-se por todas as obriga¢c@es e encargos decorrentes das relacdes de trabalho com
os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam de ambito trabalhista,
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previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e
guaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipotese, serdo suportadas
pelo CONTRATANTE;

p) — N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operagdo financeira ou
interromper a execucdo do contrato sob alegacéo de inadimplemento por parte do mesmo, salvo
nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

q) - E obrigacdo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma
por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia;

r - Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do servi¢o, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situacao;

s) — Emitir a Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART, o CREA e/ou Registro Responsabilidade
Técnica — ART no CAU, conforme o0s servi¢os prestados;

t) - A CONTRATADA dever4d manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servi¢o, para representa-lo na execugéo do contrato;

u) - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG e
outros 6rgédos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n°. 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n°. 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA,;

v) - Manter "Equipe de Higiene e Seguran¢a do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacao da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

5.1. - A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos sera feita pela Secretaria Municipal de Obras e Servigcos
Gerais, através do Setor de Engenharia, notadamente o Sr. Wilson Rodrigues Martins, Engenheiro
responsavel.

5.2. - Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencao, aquisi¢cdo e guarda,
séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, copia do Diario
de Obra ao Engenheiro Fiscal do Setor de Engenharia, responsavel pela Fiscalizagao.

5.3. - As observacgbes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos
trabalhos da CONTRATADA, devera ser anotado e assinado pela Fiscalizacdo no Diério de Obra, e,
aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no proprio Livro, através de assinatura de seu
Engenheiro RT.

5.4. - Além das anotag8es obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacgoes, alteracdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢cdes especiais.

5.4.1. - Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.
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5.5. - SERAO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADOS NO “DIARIO DE OBRA”
5.5.1. - PELA CONTRATADA
5.5.1.1. - As condicdes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
5.5.1.2. - As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

5.5.1.3. - As consultas a fiscalizagéo;

5.5.1.4. - As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

5.5.1.5. - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

5.5.1.6. - As respostas as interpela¢des da fiscalizacéo;

5.5.1.7. - A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
5.5.1.8. - Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

55.2. - PELA FISCALIZA(;AO:
5.5.2.1. - Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 5.5.1.1 e 5.5.1.2
anteriores;

5.5.2.2. - Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificacdes, prazo e cronograma,

5.5.2.3. - Observagbes cabiveis a propodsito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

5.5.2.4. - Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

5.5.2.5. - Restricdes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA,

5.5.2.6. - Determinacéo de providéncias para o cumprimento das especificacoes;

5.5.2.7. - Outros fatos ou observagfes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizacéo.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAO E TERCEIRIZACAO

6.1. - DA EXECUCAO

6.1.1. - Para a execucdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo serd confiado
ao setor competente da CONTRATANTE;

6.1.2. - Os servicos que ndo estdo mencionados na planilha serdo autorizados somente se forem
imprescindiveis do ponto de vista técnico da engenharia;

6.1.3. - A empresa s6 podera executar 0s servicos se tiver uma autorizagao prévia por escrito da
CONTRATANTE.

6.1.4. - Trocas ou compensacdes de servicos sO poderdo ser executadas mediante prévia e formal
autorizacdo pelos técnicos do setor competente. Qualquer empresa que efetuar troca sem
a devida autorizagdo assumira para si as penalidades impostas pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE;
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6.1.5. - No ato do pagamento da primeira parcela, a empresa devera apresentar ART de
execucaoautenticada em duas vias.

6.1.6. - Informamos, também, que no inicio da obra devera ser apresentado o “Diario de Obra” com
Termode Abertura.

6.1.7. - A empresa CONTRATADA devera ter profissional habilitado junto ao CREA com registro,
conforme previsto e identificado na licitacdo para proceder em qualquer obra ou servico
visita técnica com comprovacdo em anotacdo registrada no “Diario de Obra” com
anuéncia do técnico indicado pela CONTRATANTE, obedecendo ao cronograma de
execucdo, conforme relacionado:

- para 15 dias: o minimo de uma visita técnica;
- para 30 dias: 0 minimo de duas visitas técnicas;

6.1.8. - O cumprimento dessas exigéncias € de responsabilidade de toda e qualquer empresa
contratadapela contratante.

6.1.8.1. - A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico
vinculado & empresa em epigrafe, far4 parte integrante da Prestacdo de Contas
sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em
harmonia com o curso da obra.

6.1.9. - Apos o inicio da obra, o Diario ndo podera sair da Unidade onde estdo sendo realizados os
trabalhos sem autorizagdo da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais.

6.1.10 - Apés a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a
especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-oe recebendo-o.

6.2. — DA TERCEIRIZACAO
6.2.1.-

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES

7.1. - Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem
como estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias das especificacbes da CONTRATANTE que
serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

7.2. - Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstru¢cao de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificacbes, e ainda, em
desacordo com as determina¢cBes da fiscalizacdo, nos termos dos artigos da Lei n°. 14.133, de
01/04/2021.

7.3. - Cabera a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais, Setor de
Engenharia, a emissdo da Ordem de Servicos bem como a coordenacéo, supervisdo e fiscalizacdo
dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os
elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servicos licitados.

7.4. - A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servi¢os placas alusivas a obra, com dimensdes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

7.5. - A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
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gualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagcdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugao
dos servigos.

7.6. - Nenhuma alteragdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos servicos, podera ser feita
pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar as modificacdes
tecnicamente recomendaveis, desde que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo:

7.6.1. - Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato;

7.6.2. - Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posicdo e dimensdes de qualquer parte desses
trabalhos.

7.6.3. - Suspensdo da natureza de tais trabalhos;

7.6.4. - Execucdo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensavel a conclusao dos servi¢os
contratados.

7.7. - Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

7.8. - Os servicos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da CONTRATANTE, nas mesmas
condic¢des contratuais, nos limites estabelecidos pela Lei 14.133/21.

7.9. - As alteracdes de servigos serdo efetivadas através do competente Termo Aditivo apds apresentagdo da
proposta para realizac@o das alteracdes, obedecendo aos seguintes critérios:

7.9.1. - Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data base correspondente a data
de apresentacdo da proposta por época de aberturada licitagéo.

CLAUSULA OITAVA - DA CAUCAO

8.1. - Obrigatoriamente na data da assinatura do contrato a licitante adjudicataria devera apresentar,
Garantia contratual correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo de
cobertura correspondente a vigéncia do contrato nos termos abaixo:

a) - Caucdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica;

Os Titulos da Divida Publica deverdo ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liguidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) - Seguro-garantia; ou,

Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, devera juntar o
comprovante de pagamento do prémio.

c) - Fianca Bancaria.

Em se tratando de fianca bancéaria, deverda constar do Instrumento a expressa renuncia pelo
fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cddigo Civil. A contratada que optar por
recolhimento em Seguro — Garantia e Fianca Bancéaria, devera apresenta-la na Prefeitura, para
obterem esclarecimentos sobre o referido recolhimento;

8.2. - A fianca bancéria formalizar-se-4 através de carta de fian¢a fornecida por instituicdo financeira que, por
si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da direcdo da
licitante vencedora, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo
1.491, do Cadigo Civil.

8.2.1. - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:
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8.2.1.1. - Somente podera ser levantada apos a extingdo do contrato, e quando em dinheiro
atualizada monetariamente;

8.2.1.2. - Podera, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou
para cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da indenizacéao
eventualmente cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos
apos o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

8.2.1.3. - Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solucdo das pendéncias
administrativas ou judiciais.

8.2.1.4. - Sem prejuizo das sancdes previstas na lei e neste Contrato, a ndo prestacdo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato, implicando na
imediata anulagcdo da N. E (Nota de Empenho) emitida.

8.3. - A caucdo serd levantada ap6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo da obra, mediante comprovacao de quitacdo para com o FGTS e INSS,
das obras contratadas.

8.4. - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos do artigo 137, da Lei 14.133/2021, sem que haja culpa
da contratada, sera devolvida a caucao.

8.5. - No caso das rescisdes de que tratam os incisos do citado artigo 137 da Lei 14.133/2021, com culpa da
contratada, a cau¢do nao sera devolvida.

CLAUSULA NONA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. - Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracbes previstas no
art.155, da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:
9.1.1. - Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

9.1.2. - Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. - Deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;

9.1.4. - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

9.1.5. - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.6. - Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

9.1.7. - Apresentar declaracdo ou documentacgédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a dispensa eletrdnica ou a execuc¢éo do contrato;

9.1.8. - Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
9.1.9. - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.10. - Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a
condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa,;
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9.1.11. - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
9.1.12. - Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. - O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) - Adverténcia pela falta do subitem 9.1.1., quando ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave;

b) - Multa de 20 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infrag6es dos subitens 9.1.1. a 9.1.12;

¢) - Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 9.1.2. a 9.1.6, quando néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave;

d) - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no &mbito da Prefeitura Municipal, da Administragédo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos
dos subitens 9.1.7. a 9.1.12., bem como nos demais casos que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave.

9.3. - Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
9.3.1. - anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. - as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

9.4. - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

9.5. - O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em que
for aplicada a multa.

9.6. - Na aplicagcdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o.

9.7. - A apuracao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.8. - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intima¢&o, o qual seréa dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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9.9. - Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.10. - O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.11. - A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. - O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos
verificagdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

10.1.1. - Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
contratada;

10.1.2. - Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 140 da Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGISTRO NO CREA

11.1. - O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n°® 5.194, de
14/12/66 e resolucdo 307, de 28/02/86, do CONFEA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE CiVIL

12.1. - A CONTRATADA responderd, civilmente, durante 05 (cinco) anos ap6s o recebimento dos servigos,
pela solidez e seguranca da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do artigo 618,
do Cédigo Civil Brasileiro.

12.2. - Ocorrendo vicios ou defeitos devera a CONTRATANTE dentro do prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o CONTRATADO sob pena de decair
dos seus direitos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
13.1. - A extingdo do presente contrato poderd ser determinada conforme artigo 137 a 139 da Lei 14.133/93 e
alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULAGCAO AO EDITAL DE LICITACAO

14.1. - O presente contrato esta vinculado ao Processo Licitatério n® 260/2024, sob a modalidade
Concorréncia n° 05/2024, reportando ao Edital especifico do qual este instrumento € parte
integrante.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. - As despesas para a execucgédo do presente contrato correrdo por conta da dotacdo orcamentaria para o
exercicio de 2024, sob rubrica:

07 — Secretaria de Obras e
Servicos Gerais

ELEMENTO DE DESPESA: 937 — 4.4.90.51.00.00.00.00 1700 Obras e Instalactes
ELEMENTO DE DESPESA: 938 — 4.4.90.51.00.00.00.00 1500 Obras e Instala¢bes

1093 Pavimentacio de Estradas Rurais Convénio 966274/2024

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS

16.1. - A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispord que o objeto do presente
contrato podera sofrer altera¢des, com reducdo ou aumento de até 25% (vinte e cinco) por cento do
objeto avencado inicialmente, até o limite da modalidade, cuja adequacéo se fard por Termo Aditivo,
justificando tal alteracéo inclusive quanto ao prazo de execugao dos servigos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

a) - Os servigcos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o cronograma
fisico detalhado entregue pela CONTRATADA junto a proposta comercial e de desembolso financeiro
formalmente aceito e que nédo poderd ultrapassar o prazo-limite estipulado. S6 serao medidos os servigos
aprovados pelo responsavel técnico do contrato.

b) - Ao final de cada medi¢éo, o responséavel técnico designado pela municipalidade contratante, notadamente
Sr. Wilson Rodrigues Martins, fara a avaliagdo e emissdo de relatorio, para fins de pagamento e
cumprimento do contrato.

c) - Em caso de n&o-cumprimento das obrigacbes estabelecidas no cronograma, todo ou em parte, a
municipalidade contratante devera aplicar as sangdes previstas no Edital e neste Instrumento Contratual.

d) - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de for¢ca maior ou
caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

e) - Em caso de aplicagdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual garantia
prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio ap6s a devida notificagcdo pertinente.

f) - Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipacdo e
mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relacdo nominal dos empregados
alocados no servico (guia de FGTS), bem como todos os encargos trabalhistas, se for o caso.

g) - A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou do gestor da
Ata, poderéa ensejar na sua rescisao, com as conseqiiéncias contratuais e/ou as previstas em lei.

h) - A critério da Administrac@o poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
na prestacdo do servigo for devidamente justificado pela firma e aceito pelo Municipio CONTRATANTE,
gue fixara novo prazo, este improrrogavel, para a completa execugédo das obrigacdes assumidas.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

As partes firmam o presente documento na presenca de duas testemunhas, elegendo o Foro da Comarca
de Areado, Minas Gerais, para dirimir as questdes pendentes, oriundas da execucéo do presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na
presenca das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um soé efeito.

Alterosa - MG, de de 2024.

MARCELO NUNES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Alterosa

Contratada

TESTEMUNHAS:
Nome Assinatura CPF
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ANEXO XIV

B PROJETO BASICO / EXECUTIVO
PAVIMENTACAO MORRO DA FIGUEIRA E SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE

RECICLAGEM

OBJETO
Contratacao de empresa especializada para pavimentacao do Morro da Figueira e pavimentacéo da saida

que da acesso a antiga Usina de Reciclagem, com uma area total de reforma de 6.565,40 m2, por
empreitada global.

LAUDO E DESCRICAO DA SITUACAO

A pavimentacgdo é imprescindivel, pois os dois locais destinados & obra apresentam sérios problemas
de escoamento de 4gua. Em dias de chuva, essas areas ficam praticamente intransitaveis. A execucao da
pavimentacgo torna-se, portanto, de extrema importancia, visto que esses pontos funcionam como acessos
a bairros rurais, sendo essenciais para o transporte escolar e o trafego diario de veiculos, que é
consideravel. A melhoria nesses locais garantird maior seguranca e fluidez no deslocamento da populagéo,
além de reduzir os impactos causados pelas condi¢des climaticas.

REQUISITOS NECESSARIOS:

Atestado de capacidade técnica;
Registro CREA/CAU.

AREA DE INTERVENCAO:

Estrada rural Sdo Bartolomeu e estrada rural que da acesso a antiga Usina de Reciclagem.

MEMORIAL DESCRITIVO / SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Conforme planilhas (Anexo I, 11l e IV), memorial descritivo e projeto arquitetdnico.

DO PRAZO.

O prazo para execucao da obra é de 04 (quatro) meses apds a emissdo da Autorizacdo de Fornecimento
(AF).

Vigéncia do presente contrato sera de 01 (um) ano, apos assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado na
forma da lei.

DAS OBRIGACOES.

e Compete ao CONTRATANTE:

a) Emitir a nota de empenho;

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, N° 310/ TEL: (35) 92001-5991 47
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03



b)
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9)

h)

a)

b)

d)

e)

f)
9)

h)

)

k)
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Prestar as informacdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela
Contratada;

Exercer a fiscalizacdo dos materiais entregues, na forma prevista na Lei n° 14.133/2021, procedendo
ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessarias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigacdes dentro
dos prazos e condi¢Bes estabelecidas no contrato;

Rejeitar, no todo ou em parte, o material/servico entregue em desacordo com as respectivas
especificacdes.

Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a Nota
Fiscal/Fatura;

Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes deste contrato;

Apontar as falhas na execucdo do contrato e notificar a CONTRATADA para providenciar as
correcoes.

Compete a CONTRATADA:

Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto contratado, além de atender
modifica¢des que se fizerem necessarias para bem executar as tarefas propostas;

Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos
materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros;

Manter-se, durante toda a execucdo do objeto contratado, em dia com a Certiddo Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condigcbes de trabalho, atendendo as normas de
seguranca oriundas do objeto contratado;

Cumprir o objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicaveis a espécie;

Cumprir o objeto contratado a partir de solicitagbes feitas por servidor (s) autorizado (s) do
CONTRATANTE, em perfeitas condi¢des, obedecendo as quantidades requisitadas e os horarios e
locais estabelecidos para a entrega;

Cumprir o objeto contratado em perfeitas condi¢cdes, sob pena de ndo recebimento;

Aceitar, mediante solicitagdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudangas nos dias e horarios de
entrega, sempre que houver necessidade;

Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as dependéncias do Prédio para efeito de
fiscalizagc&o e controle de qualidade do objeto contratado;

Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de seguro,
fiscais /tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras despesas que
por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serédo suportadas pelo CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relacdes de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislacdo pétria vigente, sejam de ambito trabalhista,
previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e
guaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipétese, serédo suportadas pelo
CONTRATANTE;

Indenizar o CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da
execucao do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;
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n) Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacéo e qualificacdo exigidas na contratacéo;

0) N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operacdo financeira ou
interromper a execucéo do contrato sob alegacdo de inadimplemento por parte do mesmo, salvo nos
casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado;

p) E obrigacéo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a proteg&o
ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer
penalidades decorrentes de sua inobservancia;

a) Providenciar e instalar placa de obra, com seus dados indicativos, conforme orientacdo da
municipalidade Contratante;

r Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do servico, no todo ou em parte, de acordo com 0 cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situacao.

DAS PENALIDADES

A parte que infringir as clausulas e condi¢gfes do presente instrumento ficara sujeito as penalidades da Lei
Federal n® 14.133/2021 e altera¢des posteriores.

DA MULTA

Pelo descumprimento total ou parcial das condicdes previstas neste instrumento, o MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, podera aplicar a contratada as sang¢fes previstas no art. 162, da Lei
n® 14.133/21, Multa de Mora na forma prevista em Contrato, sem prejuizo da responsabilizacao civil e penal
cabiveis.

O recolhimento da multa referida anteriormente devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (irés) dias Uteis a contar da data em que for
aplicada a multa.

DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto do presente contrato
podera sofrer alteracdes, conforme o Art. 125: Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput
do art. 124 desta Lei, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos
ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
o0s acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

l. Unilateralmente pela Administragéo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacBes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos;

b) qguando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.
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DA RESCISAO

Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com art. 138, poderao ser extintos:
unilateralmente pela Administracdo; consensualmente, por acordo entre as partes; ou por deciséo
arbitral/judicial.

No caso de rescisdo do Contrato, ficard suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem eventuais
perdas e danos.

DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGCAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

)

k)

n)

Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o
cronograma fisico detalhado entregue pela Contratada junto & proposta comercial e de desembolso
financeiro formalmente aceito e que ndo poderd ultrapassar o prazo-limite estipulado. S6 seréo
medidos os servi¢os aprovados pelo responsavel técnico do contrato.

Ao final de cada medicdo, o responséavel técnico designado pela municipalidade contratante,
notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins far4 a avaliacdo e emissdo de relatério, para fins de
pagamento e cumprimento do contrato.

Em caso de ndo-cumprimento das obrigac6es estabelecidas no cronograma, todo ou em parte, a
municipalidade contratante devera aplicar as sanc¢des previstas no Instrumento Contratual.

As sancbes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do
descumprimento, apds regular processo administrativo, garantido o contraditério e a ampla defesa.

Sera de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacéo do ato, o prazo para manifestacéo.

Nenhuma parte serd responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual garantia
prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio apés a devida notificagdo pertinente.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipagéo
e mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relacdo nominal dos
empregados alocados no servi¢o (guia de FGTS), bem como todos os encargos trabalhistas, se for
0 caso.

A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou do gestor
da Ata, podera ensejar na sua rescisao, com as conseqiéncias contratuais e/ou as previstas em lei.

As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacdo dos 6rgédos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

O Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

As sancdes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de acordo com a
gravidade da infracao, facultada ampla defesa @8 CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacdo do ato, com excecao da eventual penalidade de declaracdo de inidoneidade,
prevista em Lei, cujo prazo para defesa € de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimacédo do ato.

Nenhuma parte sera responsavel, perante a outra, pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito.

A critério da Administracao poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na prestacdo do servico for devidamente justificado pela firma e aceito pelo Municipio
CONTRATANTE, que fixara novo prazo, este improrrogavel, para a completa execucdo das
obrigacdes assumidas.
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VALOR ORCADO DO PROJETO

Este projeto esta orgado a um custo total de R$ 973.309,55 (Novecentos e setenta e trés mil, trezentos e
nove reais e cinquenta e cinco centavos) ja inclusos todas as taxas e impostos que incidem sobre o mesmo,
CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS SINAPI, SICRO E SICOR, incluso
BDI de 20,07% documento em anexo.

POSICAO GEOGRAFICA

MORRO DA FIGUEIRA

LAT (21°14’13.9"S)
LONG (46°10'57.4"0)

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM

LAT (21°14’34.2"S)
LONG (46°08'34.9"0)

DOTAGAO ORCAMENTARIA:

07 — Secretaria de Obras e Servicos Gerais.

1.093 — Pavimentacgdo de Estradas Rurais Convénio 966274/2024.
4.4.90.51.00.00.00.00 1700 — Obras e Instalacdes

Ficha: 937

4.4.90.51.00.00.00.00 1500 — Obras e Instalacdes

Ficha: 938

Alterosa/MG, 26 de Novembro de 2024.

Wilson Rodrigues Martins
Eng®. Civil - CREA- 249597/D

Jo&o Batista Cabral
Secretério Municipal de Obras e Servi¢cos Gerais
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MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

IDENTIFICACAO DA OBRA

Projeto de pavimentacdo de estradas vicinais, para o uso da populacdo do Municipio de Alterosa— MG, com
uma area total de reforma de 6.565,40 m2.

IDENTIFICACAO DO PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA — MG.
CNPJ — 18.243.238/0001-03

Praca Getulio Vargas, n° 310, Bairro Centro

CEP: 37.145-000

Fone (35) 3294-1010

IDENTIFICACAO DO AUTOR DO PROJETO

WILSON RODRIGUES MARTINS
CREA — MG 249597/D

OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar na interpretacdo do projeto arquitetdnico, facilitando o
entendimento quanto ao conceito e as especificacdes de materiais de forma clara para execucéo da
pavimentacao de estradas vicinais no Municipio de Alterosa.

INTRODUCAO

Trata-se do projeto de pavimentagdo de estradas vicinais. A referida obra tera uma &rea total de 6.565,40 m2.
A obra acontecera em dois lugares distintos, um serd no Morro da Figueira e outra na saida que da acesso a
antiga Usina de Reciclagem. Os dois lugares estédo especificados e devidamente localizados na planta de
localizagéo.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer
rigorosamente as Normas Vigentes Brasileiras, na sua execug¢do devera ser executado em completa
obediéncia as mesmas.

NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

e AABNT NBR 12266/1992 — (Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulacdo de agua esgoto
ou drenagem urbana).

e DNIT 030/2004 - Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana - Especificacdo de servico.

e DNIT 031/2006 — ES — Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico — Especificacdo de Servico.

e DNIT 416/2019 — ME — Pavimentagéo Asfaltica — Misturas Asfélticas — Determinagdo do Médulo Dinamico
— Método de ensaio.

e DNIT 415/2019 — ME - Pavimentagdo — Mistura asfaltica — Teor de vazios de agregados miudos nao
compactados — Método de ensaio.
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e DNIT 412/2019 — ME - Pavimentacéo - Misturas asfalticas — Analise granulométrica de agregados graudos
e miudos e misturas de agregados por peneiramento — Método de ensaio.

e DNIT 411/2019 — ME - Pavimentacao asfaltica — Misturas asfalticas — Massa especifica, densidade relativa
e absorcao de agregado miudo para misturas asfalticas — Método de Ensaio.

e DNIT 144/2014 - ES - Pavimentacao - Imprimacao com ligante asfaltico - Especificacdo de servico.
e DNIT 146/2012 - ES - Pavimentacao - Imprimac&o com ligante asfaltico - Especificagdo de servigo.

e DNIT 145/2012 - ES - Pavimentacao - Imprimacao com ligante asfaltico - Especificacdo de servico.

EXECUCOES DA OBRA

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Engenheiro civil destinado ao acompanhamento da obra como um todo, tanto para o Morro da Figueira,
gquanto para a saida que da acesso a antiga Usina de Reciclagem.

No memorial de calculo sera dividido em duas frentes, para que possa ficar claro para qual estrada o recurso
estara destinado.

Para quantificar este item foi considerado que o engenheiro ficara um total de 4 horas por dia, 4 dias por
semana, durante 4 meses.

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

Dentro desta composicao estd somente a placa de obra, pois no local ndo sera necesséario nenhuma instalagéo
de canteiro de obras.

A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais orienta¢des contidas
no presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metalica, galvanizada, em material
resistente as intempéries. As informacfes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou
adesivacao nas placas. Quando isso nédo for possivel, as informac¢8es deverdo ser pintadas a éleo ou esmalte.
Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em
local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive
guanto a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras.

Esta etapa inclui execucéao, fornecimento, transporte e manutengéo de todos os materiais necessarios.
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Placa de obras com recursos do Governo Federal

Y

Area total:

Area do nome

da obra

T BRASIE

CAIXA

* Proporgdo de 8Y x 4Y.

Dimensoes minimas:

*3mx 1,5m

MNota: A placa deve possuir tamanhe adequado para
*  visualizacdo no canteiro de obras.
Area do nome da obra (A):
* Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
* Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
* Cor da fonte: branca.

Area de informagdes da obra (B):

* Cor de fundo: verde - Pantone 370C

* Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

* Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.
* Entrelinhas: 1

* Espago enfre letras: 0,2

Area das assinaturas (C):
* Cor de fundo: branca.
* As assinaturas devem estar centralizadas.

leiqute

7 | Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras

Placa de obras com recursos do Governo Federal

Nome da obra

Fonte: Signika Bold.

Cor da fonte: branca.

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sende 60, o
espagamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separagdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
o nome da obra serd proporcional a largura da
darea restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17
caracteres (contando os espagos) e o
alinhamento deve ser centralizado.

© nome da obra pode ser

distribuido em até 2 linhas.

Excegdio: no caso de titulos longos que néao se
encaixem na regra acima, mudar o calculo para
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o
restante das regras.

informacdes

Informacées da obra

Fonte: Signika Regular para o titulo e para a
informacéo.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o
titulo da informacé@o e branca para a infermacgéo.
Espago entre letras: 0.

Espage entre linhas: 1 vez o tamanhe do corpe
da letra. Exemplo: o corpeo da letra sendo 20, o
espagamento sera 20 (20 x 1 = 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacao central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
as informacgdes da obra sera proporcional a
largura da darea restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres
(contando os espagos), sendo cada coluna
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve
ser a esquerda.

8 | Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras

https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-

obras/Manual PlacadeObras rediagramado A4 20220428.pdf
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EXECUGAO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGCAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Sera executada escavacao das valas para a execugdo das canaletas de concreto. A escavagédo devera ser
executada com auxilio de escavadeira.

Esta etapa inclui execucdao, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessarios.
A escavacdo devera ser executada respeitando os padrbes de projeto e a norma NBR 12266/1992.

A forma escavada sera trapezoidal, acompanhando assim as dimensdes especificadas no item abaixo.

A vala escavada tera a base menor com 0.2m de largura, a base maior com 0,7058m e altura de 0,27m.

A quantidade de metragem linear de canaleta sera especificada no memorial de calculo.

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA
TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

Canaleta de concreto moldado in loco com formato trapezoidal, com espessura de 7 cm.

A dimensao da canaleta é de Base maior (superior) de 60 cm, Base menor (inferior) de 14,7 cm e altura de 20
cm.

A canaleta devera ser executada exatamente com as dimensdes descritas no item.

O servico esta incluso fornecimento de todos 0s materiais hecessarios para a execucao do servi¢o, também
esta incluso todos os profissionais necessarios incluindo os encargos complementares de cada profissional.
Antes da execugdo da canaleta, devera ser verificado o nivel do solo, para que a agua da chuva n&o forme
pocas, portanto deverd ter um desnivel uniforme para ambos os lados, sem a presenca de concavidades na
superficie da canaleta. O caimento considerado para a canaleta é de 3%.

Depois da conferéncia do nivel do solo devera ser colocado os moldes de madeira e as linhas de referéncia,
para manter o alinhamento.

Em seguida devera ser aplicado o concreto em toda a regido destinada a canaleta.

Por fim desempenar o concreto para que figue uma superficie uniforme.

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO

Apiloamento de fundo de vala com a finalidade de compactar a vala destinada ao fundo da canaleta, para que
0 solo ndo ceda ao peso da canaleta e da agua proveniente das chuvas.

O servigo esta abrangendo somente o apiloamento do fundo da vala, incluindo todos os materiais e
maaquinarios necessarios para a execucgdo do servigco. Também esta incluso todos os profissionais necessarios
incluindo os encargos complementares.

EXECUGAO DE SUB-BASE E BASE

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

A brita que deverd ser espalhado ap6s a compactacao do solo.

A camada da area no total da via no qual ira se executar a base deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade.

O solo seréa fornecido pela Prefeitura Municipal de Alterosa com destinagéo ao local de servico, ja a Brita sera
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transportada entre a jazida até o local de servico.

Apo6s o langamento do solo e da brita para execugao da base, a motoniveladora percorre todo o trecho
espalhando e nivelando os materiais e o trator com grade de discos prossegue com a homogeneizacao dos
materiais, até atingir a espessura prevista em projeto.

Posterior a homogeneizacdo, o caminhao pipa umedece a camada.

Com o material de umedecido, executa-se a compactacao da camada utilizando-se o rolo compactador pé de
carneiro e o rolo compactador de pneus, a fim de atender as exigéncias de compactacéo e acabamento da
camada.

A norma que determina os padrdes de execucao da sub-base é a DNIT 139/2010 - Pavimentacédo — Sub-base
estabilizada granulometricamente - Especificacdo de servico.

A compactacao deve ser feita com os seguintes itens:

-Pedra britada N.1 9,5 a 19mm.

-Grade de disco rebocavel com 20 discos 24” x 6mm;

-Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos, poténcia 80 HP, largura de trabalho 1,68m;
-Caminhéo pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga atil maxima 15.935 kg, distancia entre eixos
4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de aco para transporte de agua;

- Moto niveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de
3,7m;

- Servente com encargos complementares;

- Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t,
largura de rolagem 2,30 m.

Base tera a espessura de 0,15 m.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Caminh&o destinado a carga dos materiais necesséarios para a execu¢do desta etapa:

- Brita;

O célculo deste transporte foi considerado o volume de brita contido na composi¢céo do item 100565 da SINAPI,
pois a brita ndo compde o volume total da base (0,688m?3 de brita para 1m?3 de base).

O solo sera adquirido e transportado pela Prefeitura Municipal de Alterosa.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Caminh&o destinado a carga dos materiais necessarios para a execu¢ao desta etapa:

- Brita;

O caélculo deste transporte foi considerado o volume de brita contido na composi¢édo do item 100565 da SINAPI,
pois a brita ndo compde o volume total da base (0,688ms3 de brita para 1m3 de base).

O solo sera adquirido e transportado pela Prefeitura Municipal de Alterosa.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Carregamento em caminh&o basculante para posterior transporte de brita para execucéo da base.
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EXECUCAO PAVIMENTACAO CBUQ

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item destinado ao transporte do CBUQ de Alfenas a Alterosa, sendo este item destinado aos primeiros 30Km
de distancia.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item destinado ao transporte do CBUQ de Alfenas & Alterosa, sendo este item destinado a distancia posterior
aos primeiros 30Km de distancia.

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Item destinado ao transporte da mistura asfaltica de Alfenas a Alterosa, sendo este item destinado aos
primeiros 30KM de distancia.

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

Item destinado ao transporte da mistura asfaltica de Alfenas a Alterosa, sendo este item destinado a distancia
posterior aos primeiros 30Km de distancia.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Item destinado a carga do CBUQ necessario para a execuc¢ao deste servigo.
O transito de veiculos devera ser impedido durante toda a execu¢éo do pavimento. A interrup¢do do transito
podera acabar assim que o pavimento for executado por completo.

IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Imprimag&o que devera ser executada antes da pavimentacao das ruas.
A imprimacédo devera ser iniciada logo apds o nivelamento e compactacao da base e sub-base. A imprimacao
tem a finalidade de impermeabilizar a base, na qual permitira a aderéncia entre a base e camada de rolamento.

PINTURA DE LIGACAO — EMULSAO COM POLIMERO

Pintura de ligagdo com emulséo asféltica que devera ser executada antes da pavimentacao das ruas.

A pintura de ligacéo devera ser executada apos a execugdo da imprimacao. A pintura de ligagdo consiste em
aplicar uma fina camada de ligante asfaltico sobre a imprimag&o com a finalidade de melhorar a aderéncia e
garantir que a camada de rolamento figue bem fixa a base.

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, N° 310/ TEL: (35) 92001-5991 57
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Pavimentacao em concreto betuminoso (concreto asfaltico). Item destinado a pavimentagéo das estradas em
guestédo (conforme projeto). Antes da execucao do pavimento asféltico devera ser executado a preparagéo do
solo, imprimacao e pintura de ligag@o. O pavimento asfaltico devera ter espessura igual a 4,0 cm.

Para a execucdo do pavimento asfaltico serd necessario o fornecimento do mesmo, onde a usina mais proxima
se localiza na cidade vizinha, Alfenas-MG.

Com o pavimento ja preparado com os passos anteriores devera ser jogado o concreto asfaltico (CBUQ) no
local e rastelado de modo que fique uniforme e mantendo a espessura de 4cm. Apés isso devera ser
compactado pelo rolo compactador de maneira que fique praticamente liso o pavimento, para que isso
aconteca o rolete do rolo compactador devera ser lubrificado com 6leo diesel, para que ndo grude o CBUQ no
mesmo.

Apobs a compactacao pelo rolo compactador devera ser passado o trator de pneus, para que uniformize ainda
mais o pavimento e fixe totalmente o asfalto.

VALOR ORCADO DA OBRA

Esta obra esta orcada a um custo total de R$ 973.309,55 (Novecentos e setenta e trés mil, trezentos e
nove reais e cinquenta e cinco centavos), ja inclusos todas as taxas, impostos e BDI de 20,97% que incidem
sobre 0 mesmo.

Alterosa — MG, 31 de Outubro de 2024.

Wilson Rodrigues Martins
Engenheiro Civil - CREA/MG - 249597/D
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MEMORIAL DE CALCULO
PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

IDENTIFICACAO DA OBRA

Projeto de pavimentacdo de estradas vicinais, para o uso da populagdo do Municipio de Alterosa— MG, com
uma area total de reforma de 6.565,40 m2.

IDENTIFICACAO DO PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA — MG.
CNPJ - 18.243.238/0001-03

Praca Getulio Vargas, n° 310, Bairro Centro

CEP: 37.145-000

Fone (35) 3294-1010

IDENTIFICACAO DO AUTOR DO PROJETO
WILSON RODRIGUES MARTINS
CREA — MG 249597/D

OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar na interpretacdo do projeto arquitetdnico, facilitando o
entendimento quanto ao conceito e as especificacdes de materiais de forma clara para execucao da
pavimentacdo de estradas vicinais no Municipio de Alterosa.

INTRODUCAO

Trata-se do projeto de pavimentagdo de estradas vicinais. A referida obra tera uma érea total de 6.565,40 m2.
A obra acontecera em dois lugares distintos, um serd no Morro da Figueira e outra na saida que da acesso a
antiga Usina de Reciclagem. Os dois lugares estdo especificados e devidamente localizados na planta de
localizagéo.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer
rigorosamente as Normas Vigentes Brasileiras, na sua execugdo devera ser executado em completa
obediéncia as mesmas.

EXECUCOES DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Para quantificar este item foi considerado que o engenheiro ficard um total de 4 horas por dia, 04 dias por
semana, durante 4 meses.

4 x4 %16 =256 horas

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, N° 310/ TEL: (35) 92001-5991 59
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA
3%x1,5=4,5M?

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
3x1,5=4,5M?

4,5+4,5=9M?

EXECUGAO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
Para quantificar foi considerado a metragem linear de canaletas presente em cada estrada separadamente e
multiplicado pela area do trapézio da canaleta.
AREA DO TRAPEZIO
(0,147 +0,6) 0,2

=0,1365 m?
2 m

ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA
0,1365 +1180,29 = 161,11 m?

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
0,1365 x 287,36 = 39,22 m?

161,11 + 39,22 = 200,33 m?

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA
TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
Para quantificar foi considerado a metragem linear de canaletas presente em cada estrada separadamente
(metragem essa que esta em projeto).

ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA
1180,29m

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
287,36m

1180,29 + 287,36 = 1467,65 m?
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APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
Para quantificar foi considerado a metragem linear de canaletas presente em cada estrada separadamente
(metragem essa que esta em projeto).
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA
1180,29 « (0,147 + 0,3 + 0,3) = 881,68 m?

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
287,36 % (0,147 4+ 0,3+ 0,3) = 214,66 m?

881,68 + 214,66 = 1096,34 m?

EXECUGAO DE SUB-BASE E BASE

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
Para quantificar este item foi considerado a &rea total de pavimentacao presente em projeto.

ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA
5180,36 m?

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
1169,30 m?

5180,36 + 1169,30 = 6349, 66 m?

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
Para quantificar este item foi considerado a &rea total de pavimentacao presente em projeto e multiplicado pela
espessura da base e sub-base, que sera de 15cm.
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA
5180,36 % 0,15 = 777,05 m?®

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
1169,30 « 0,15 = 175,40 m?®

777,05+ 175,40 = 952,45 m?

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.

O célculo deste transporte foi considerado o volume de brita contido na composi¢éo do item 100565 da SINAPI,
pois a brita ndo compde o volume total da base (0,688m?3 de brita para 1m?3 de base). A cidade mais perto de
Alterosa que possui usinagem de CBUQ é Alfenas, na qual esta cidade esta a 45 km de distancia.
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ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA
(0,688 + 777,05) * 30 = 16038,39 m3 x Km

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
(0,688 +175,40) * 30 = 3620,15 m3 x Km

16038,39 + 3620,15 = 19658,54 m®* x Km

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
O célculo deste transporte foi considerado o volume de brita contido na composi¢édo do item 100565 da SINAPI,
pois a brita ndo compde o volume total da base (0,688m?3 de brita para 1m3 de base). A cidade mais perto de
Alterosa que possui usinagem de CBUQ é Alfenas, na qual esta cidade esta a 45 km de distancia.
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA

(0,688 + 777,05) * 15 = 8019,20 m3x Km

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
(0,688 +175,40) * 15 = 1810,08 m3 x Km

8019,20 + 1810,08 = 9829,28 m® x Km

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
O célculo deste transporte foi considerado o volume de brita contido na composi¢éo do item 100565 da SINAPI,
pois a brita ndo compde o volume total da base (0,688m?3 de brita para 1m?3 de base).
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA
(0,688 x 777,05) = 534,61 m?

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
(0,688 * 175,40) = 120,67 m®

534,61 + 120,67 = 655,28 m?

EXECUCAO PAVIMENTACAO CBUQ

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
A cidade mais proxima que possui usina de CBUQ ¢é Alfenas, que se localiza a 45km de distancia
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA

207,21 15 =3108,22m3x Km
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SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
46,77 x15 =701,58 m*x Km

3108,22 + 701,58 = 3809,80 m3 x Km

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
A cidade mais proxima que possui usina de CBUQ ¢é Alfenas, que se localiza a 45km de distancia
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA

207,21+ 30 =6216,43 m"3 x Km

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
46,77 *30 = 1403,16 m® x Km

6216,43 + 1403,16 = 7619,59 m® x Km

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
A cidade mais préxima que possui usina de CBUQ ¢é Alfenas, que se localiza a 45km de distancia.
Foi utilizado a quantidade de toneladas por metro quadrado de material betuminoso na imprimag&o multiplicado
pela metragem total, mais a quantidade de toneladas por metro quadrado para pintura de ligagdo multiplicado
pela metragem total, e multiplicado pela quantidade de quildmetros.
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA

((0,00045 * 5180,36) + (0,0013 * 5180,36) ) * 30 = 271,97 T x Km

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
((0,00045 = 1169,30) + (0,0013 * 1169,30) ) « 30 = 61,39 T x Km

271,97 + 61,39 = 333,36 T x Km

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
A cidade mais proxima que possui usina de CBUQ é Alfenas, que se localiza a 45km de distancia.
Foi utilizado a quantidade de toneladas por metro quadrado de material betuminoso na imprimag&o multiplicado
pela metragem total, mais a quantidade de toneladas por metro quadrado para pintura de ligacdo multiplicado
pela metragem total, e multiplicado pela quantidade de quildmetros.
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA

((0,00045 * 5180,36) + (0,0013 * 5180,36) ) * 15 = 135,98 T x Km

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
((0,00045 = 1169,30) + (0,0013 * 1169,30) ) = 15 = 30,69 T x Km
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135,98 + 30,69 = 166,67 T x Km

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

A guantidade deste item é a mesma quantidade do item 6.5.1.
= 253,98 m?

IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
Para quantificar este item foi considerado a &rea total de pavimentacao presente em projeto.
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA

5180, 36 m?

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
1169 ,30 ni

5180,36 + 1169,30 = 6349, 66 m*

PINTURA DE LIGACAO — EMULSAO COM POLIMERO

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
Para quantificar este item foi considerado a &rea total de pavimentagéo presente em projeto.
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA

5180,36 m?

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
1169,30 m*

5180,36 + 1169,30 = 6349,66 m"2

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Este item foi quantificado separadamente para as duas estradas a serem executadas.
Para quantificar este item foi considerado a area total de pavimentagdo presente em projeto e multiplicado pela
espessura da camada de rolamento, que sera de 4 cm.
ESTRADA MORRO DA FIGUEIRA
5180,36 = 0,04 = 207,21 m?

SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
1169,30 = 0,04 = 46,77 m?

207,21 + 46,77 = 253,98 m?
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VALOR ORCADO DA OBRA

Esta obra esta orgada a um custo total de R$ 973.309,55 (Novecentos e setenta e trés mil, trezentos e
nove reais e cinquenta e cinco centavos), ja inclusos todas as taxas, impostos e BDI de 20,97% que incidem
sobre 0 mesmo.

Alterosa — MG, 31 de Outubro de 2024.

Wilson Rodrigues Martins
Engenheiro Civil - CREA/MG - 249597/D
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

PAVIMENTACAO MORRO DA FIGUEIRA E SAIDA EgRMA
OBRA: QUE DA ACESSO A ANTIGA USINA DE EXECUCA INDIRETA DESCONTO
RECICLAGEM , APOS
- - © LICITADA:
LOCAL: MORRO DA FIGUEIRA E SAIDA QUE DA BDI: 20.07% ‘
: ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM : ’
REFERENCIA DE INSCRICA
CUSTOS: SINAPI 07/2024, SICOR 07/2024, SICRO 07/2024 0 CNO: 0%
PRAZO DE ;
EXECUCAO: 04 MESES DATA: 26/11/2024
ENGENHEIRO CIVIL
SIN | DE OBRA JUNIOR R$ R$ R$ R$ R$
11 90777 | API | COM ENCARGOS it 256 | 11801 | 141,69 | 30.210,56 | 36.272,64 | 36.272,64
COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE
PLACA DE OBRA COM
SIN R$ R$ R$ R$ R$
2.1 103689 CHAPA GALVANIZADA | M2 9
AA | 2 ey e e 307,89 369,68 2.771,01 | 3.327,12 |3.327,12
MADEIRA.
AF_03/2022_PS
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3.1

90091

SIN
API

ESCAVACAO
MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR
TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. DE 1,5 M A
2,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_02/2021

M3

200,33

R$
6,19

R$
7,43

R$
1.240,04

R$
1.488,45

R$
1.488,45

3.2

102995

SIN
API

EXECUCAO DE
CANALETA DE
CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,07
M, GEOMETRIA
TRAPEZOIDAL
(DIMENSOES
INTERNAS: B=0,6 M;
B=0,147 M; H=0,2 M).
AF_08/2021

1467,6

R$
55,38

R$
66,49

R$
81.278,46

R$
97.584,05

R$
97.584,05

3.3

ED-51093

SIC
OR

APILOAMENTO
MANUAL EM FUNDO
DE VALA COM
SOQUETE,
EXCLUSIVE
ESCAVACAO

m2

1096,3

R$
23,48

R$
28,19

R$
25.742,06

R$
30.905,82

R$
30.905,82

4.1

100565

SIN
API

EXECUCAO E
COMPACTACAO DE
BASE E OU SUB-BASE
PARA
PAVIMENTAGCAO DE
SOLO
(PREDOMINANTEMEN
TE ARENOSO) BRITA -
50/50 - EXCLUSIVE
SOLO, ESCAVAGAO,
CARGAE
TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3

952,45

R$
111,12

R$
133,42

R$
105.836,2
4

R$
127.075,88

R$
127.075,88

4.2

95875

SIN
API

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK

19658,
54

R$
2,46

R$
2,95

R$
48.360,01

R$
57.992,69

R$
57.992,69
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4.3

93590

SIN
API

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

9829,2

R$
0,97

R$
1,16

R$
9.534,40

R$
11.401,96

R$
11.401,96

4.4

100974

SIN
API

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM
CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 -
CARGA COM PA
CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A
2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

655,28

R$
8,77

R$
10,53

R$
5.746,81

R$
6.900,10

R$
6.900,10

51

93590

SIN
API

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

3809,8

R$
0,97

R$
1,16

R$
3.695,51

R$
4.419,37

R$
4.419,37

5.2

95875

SIN
API

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK

7619,5

R$
2,46

R$
2,95

R$
18.744,19

R$
22.477,79

R$
22.477,79

5.3

102330

SIN
API

TRANSPORTE COM
CAMINHAO TANQUE
DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO
DE 30000 L, EM VIA
URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

333,36

R$
1,40

R$
1,68

R$
466,70

R$
560,05

R$
560,05
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TRANSPORTE COM
CAMINHAO TANQUE
DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO
5N | DE 30000 L, EM VIA
5.4 102331 | »o | URBANA TXKM | 166,67
PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

R$ R$ R$ R$ R$
0,55 0,6600 91,67 110,01 110,01

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM
CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 -
CARGA COM PA M3 253,98
CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A
2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

SIN
API

R$ R$ R$ R$ R$

55 100974 8,77 10,53 2.227,40 2.674,41 |2.674,41

SIC | Imprimagdo com Mz | 63496 R$ R$ R$ R$ R$

56 | 4011852 | o5 | emulsdo asfaltica 6 0,39 0,47 2.476,37 | 2.984.34 |2.984.34

SIC | Pintura de Ligag&o - Mz | 63496 R$ R$ R$ R$ R$

57 4011354 | po | Emulsio com polimero 6 0,27 0,32 1.714,41 | 2.031,90 |2.031,90

EXECUCAO DE
PAVIMENTO COM
APLICACAO DE
CONCRETO R$
ASFALTICO, CAMADA | M3 | 253,98 | 1.853,
DE ROLAMENTO - 08
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

R$
470.645,2
6

SIN
API

R$
2.224,99

R$ R$

5.8 95995 565.102,96 | 565.102,96

ASSINATURAS:

WILSON RODRIGUES MARCELO NUNES DE
MARTINS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA
MG 249597/D PREFEITO MUNICIPAL
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I PAVIMENTACAO MORRO DA FIGUEIRA E SAIDA QUE DA FORMA DE NDIRETA
: ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM EXECUCAO:
_ MORRO DA FIGUEIRA E SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA _
Lol USINA DE RECICLAGEM B2 AUE
- _ INSCRICAO
REFERENCIA DE CUSTOS: | SINAPI 07/2024, SICOR 07/2024, SICRO 07/2024 oo
PRAZO DE EXECUCAO: | 4 MESES DATA: 26/11/2024

DESCRICAO DA
ATIVIDADE

ADMINISTRAGAO
LOCAL

TOTAL (R$)

R$
3627264 73
17,42%

R$
18.658,65

51,44%

CANTEIRO DE
OBRAS

DRENAGEM
PLUVIAL

EXECUCAO DE
BASE E SUB-BASE

PAVIMENTACAO EM
CBUQ

R$
3.327,12

R$
129.978,33

R$
203.370,64

R$
600.360,83

13,35%

20,89%

61,68%

TOTAL DA OBRA

ASSINATURAS:

R$
973.309,55

R$ R$ R$
579,58 1.711,47 145,06

17,42% 51,44% 4,36%
R$

D oo
R$ R$
480.288,66 =

80,00%

120.072,17
20,00%

R$ R$ R$ R$
169.594,79 | 500.658,78 42.400,68 260.655,31
26,78%

17,42% 51,44%

WILSON RODRIGUES
MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL -
CREA MG 249597/D

MARCELO NUNES DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PLANILHA DE RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA
OBRA: PAVIMENTACAO MORRO DA FIGUEIRA E SAIDA QUE DA | FORMA DE INDIRETA
' ACESSO A ANTIGA USINA DE RECICLAGEM EXECUCAO:
) MORRO DA FIGUEIRA E SAIDA QUE DA ACESSO A ANTIGA ,
i USINA DE RECICLAGEM ok AL
REFERENCIA DE INSCRICAO
CUSTOS: SINAPI 07/2024, SICOR 07/2024, SICRO 07/2024 CNO: 0
PRAZO DE :
EXECUCAO: 4 MESES DATA: 14/11/2024
] R$
1 ADMINISTRACAO LOCAL 30.210,56
R$
2 CANTEIRO DE OBRAS 2.771,01
R$
3 DRENAGEM PLUVIAL 108.260,56
R$
4 EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE 169.477,46
R$
5 PAVIMENTACAO EM CBUQ 500.061,51
ASSINATURAS:
WILSON RODRIGUES MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 249597/D
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