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MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL - CONCORRENCIA 01/2026

O MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, com endereco na Praca

Getulio Vargas, 310, centro, Alterosa, Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 18.243.238/0001-03,

através do Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, e da Agente de Contratacdo designada pela

Portaria n°® 27 de 07 de Janeiro de 2026, motivada pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais,
torna publico a abertura do Processo Licitatorio n.° 14/2026 na modalidade CONCORRENCIA n.°
01/2026, do tipo menor preco global, regido pela Lei Federal n.°14.133/2021 de 01 de Abril de 2021, e

pelas demais condic¢des fixadas neste instrumento convocatério.

Constituem anexos deste instrumento convocatorio, dele fazendo parte integrante:

a)

b)
c)
d)
e)
)
9)
h)

Anexo | - Comprovante de Visita Técnica ou declaracdo do responsavel técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto;

Anexo Il - Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

Anexo lll - Declaracdo Regularidade com o exigido no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;
Anexo IV - Credenciamento para Assinatura do Contrato;

Anexo V - Modelo de Declaracdo de Nepotismo no ambito da Administracéo Publica;

Anexo VI - Modelo de Declaracéo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VII - Modelo de Declaragéo sobre os materiais fornecidos e instalados;

Anexo VIII - Modelo de Declaragé@o de que o pregco compreende todas as despesas para prestacao
dos servicos;

Anexo IX - Modelo de Declaracéo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos
no instrumento convocatorio;

Anexo X - Modelo de Declaracdo de néo interrup¢do das atividades;

Anexo XI - Modelo de Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social;

Anexo XlI - Minuta de Contrato;

Anexo XIII - Projeto Basico/Executivo, Planilha Orgamentéaria, Cronograma Fisico Financeiro e
planilha resumo.

As declaracdes deverdo ser impressas e devidamente datadas, carimbadas e assinadas.

01- OBJETO DA LICITACAO

1.1

- O objeto desta licitacdo é a CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTAQAO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM
ALTEROSA — MG, conforme especificacdes e demais elementos técnicos constantes no Projeto

Bésico e demais anexos deste Edital, por empreitada global.

Area de Intervencdo: Rua Beta
Rua Beta, Distrito Industrial, Alterosa/MG — CEP: 37.145-000
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SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
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1.2. A LICITACAO SERA REALIZADA NO DIA 05 DE MARCO DE 2026, AS 08HOOMIN (OITO
HORAS).

ENTREGA DOS ENVELOPES ATE AS 07H50MIN (SETE HORAS E CINQUENTA MINUTOS) DO
DIA 05 DE MARCO DE 2026.

1.3. - Justificativa da concorréncia publica presencial:

1.3.1. A utilizag&o da forma presencial da modalidade Concorréncia se justifica tendo em vista que o
artigo 176 da lei 14.133/2021 da um prazo maior para os Municipios de até 20.000 (vinte) mil
habitantes, terdo o prazo de 06 (seis) anos contados da data de publicacdo desta Lei, para
cumprimento;

Il - da obrigatoriedade de realizacdo da licitagdo sob a forma
eletrénica a que se refere 0 § 2° do art. 17 desta Lei;

1.3.2. Além da previsdo constante na Legislacdo Federal, o Decreto Municipal de n° 421/2024, que
regulamenta os procedimentos a serem realizados com fundamento na Lei Federal
14.133/2021, estabelece no Art. 115. Quando a licitagéo for realizada de forma presencial, a
sessdo deverd ser registrada em ata e gravada em 4udio e video, sendo a gravagéo juntada
aos autos do processo licitatério pertinente, consoante disposicdo expressa no art. 176 da
citada lei desde que justificada no edital e suas disposi¢des preliminares (...)

1.3.3. A lei federal 14.133/2021, (art. 17), assim como o Decreto Municipal de n® 421/2024, (art. 1° §
3°) diz que as licitacdes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a
utilizacdo da forma presencial, desde que motivada, devendo a sesséo publica ser registrada
em ata e gravada em 4udio e video cujo arquivo sera acostado ao processo administrativo.

1.3.4. O edital de Concorréncia em lica segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da
lei federal 14.133 de 01 de Abril de 2021.

1.4. — DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

1.4.1. - A Licitante deverd visitar o local onde serdo executados 0s servicos, para se inteirarem de
todos os aspectos referentes ao objeto.

1.4.2. - As licitantes interessadas poderdo proceder a visita técnica do local de execuc¢édo das obras,
a qual fica designada para o periodo de 19 DE FEVEREIRO DE 2026 A 04 DE MARCO DE
2026 das 08hs00min as 11hs00min e das 12hs30min as 16hs00min (em dias Uteis).

1.4.3. - O acompanhamento Técnico devera ser agendado, previamente no Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Alterosa, através dos telefones (35) 92001-5991 (whatszap), (35) 9
9815-2503 ou (35) 9 9936-8495.

1.4.4. - Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

02 - DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1 - As DotacBes Orcamentarias destinadas ao pagamento dos objetos licitados sdo as previstas na Lei
or¢camentéria Anual de 2026, sob as rubricas:

PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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Unidade Funcional Descricdo da Dotacgéo
02.04 — Secretaria Municipal de 1.012 Construgdo de Meios-fios, Rede Pluviais e
Obras e Servicos Gerais Pavimentacéo de Ruas

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 212  4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instala¢fes.
1.500.000.0000.000 — Recursos nao vinculados de impostos

03- DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO:

3.1- Poderao participar da licitagcdo empresas que se encontrem cadastradas na entidade e cujas atividades
(categoria e grupo) estejam referenciadas no cadastro exigido, definidas no anexo deste edital e que
satisfagam as demais exigéncias contidas no item 04 do presente edital.

3.2 - As empresas NAO CADASTRADAS no licitador, que desejem participar do certame poderdo
fazé-lo desde que obtenham o respectivo Certificado de Registro Cadastral até o terceiro dia
anterior a data assinalada para o recebimento e abertura dos envelopes, conforme prazo
previsto no presente edital.

3.3 - Para fins do disposto em 3.2, os interessados deverdo dirigir-se ao Setor de Cadastramento do

Licitador, situado na Rua Dom Pedro Il, 54, no horéario da 08hs00min as 11hs00min e das 12hs30min

as 16hs00min, ou pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br.

3.4- O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 - E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.6 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacgdo nho momento da
habilitacéo.

3.7. - A participacdo de empresas em consorcio, sera permitida na licitagdo atendendo aos dispostos da Lei

14.133/2021, com as alteracdes posteriores e as seguintes condi¢oes:
3.7.1. - Comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito
pelos consorciados;
3.7.2. - Indicagdo da empresa responsavel pelo consorcio que devera atender as condicdes de
lideranca, obrigatoriamente fixadas no edital;
3.7.3. - Apresentacdo dos documentos exigidos nos artigos desta Lei, por parte de cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada

consorciado, e, para efeito de qualificacdo econémico-financeira, o somatério dos valores de
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cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva participacdo, podendo a Administracdo
estabelecer, para o consdrcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos
para licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consoércios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

3.7.4. - Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, através de mais
de um consorcio ou isoladamente;

3.7.5. - Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na fase
de licitacdo quanto na de execucéo do contrato;

3.7.6. — A empresa lider devera ter participacdo minima de 51% (cinquenta e um por cento) no
consorcio;

3.7.7. — Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
referente a esta licita¢éo, o instrumento de constituicdo do consércio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo fixo, e
registrado no 6rgéo oficial competente. Dito instrumento, devera observar, alem dos dispostos
legais, as clausulas deste Edital, especialmente as que constantes neste subitem;

3.7.8. — O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de concluséo do
objeto desta licitacdo, até seu recebimento definitivo;

3.7.9. — Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou
composicdo do consorcio, sem prévia autorizagdo do Contratante, visando manter validas as
premissas que asseguram a habilitacdo do consdrcio original;

3.7.10. - Os consorciados deverao apresentar compromissos de que ndo constituem nem se
constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consoércio ndo adotara
denominacdo proépria, diferente da de seus integrantes.

3.8. — Da Participacdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

3.8.1. — As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, Capitulo 5, deveréo ,
juntamente com os Documentos de Habilitagdo, apresentar documento oficial que comprove essa
condi¢cdo. ANEXO VI

3.8.1.1. — Entende-se por documento oficial: Declaracdo de Enquadramento, devidamente
registrada na Junta Comercial; Declaracéo emitida pela Receita Federal; dentre outros.

3.8.1.2. — O Licitante acima identificado, que ndo comprovar através de documento oficial, sua
condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ndo usufruira do tratamento
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006.

3.8.1.3. — As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.

3.8.1.4. — Havendo alguma restricdo (comprovacao de regularidade fiscal), sera assegurado o
prazo de 03 (trés) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que 0

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
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Administracdo Puablica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

3.8.1.5. — A nédo-regularizacdo da documentagdo, no prazo legal, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas nos artigos da Lei 14.133, de 01 de
Abril de 2021, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

3.8.1.6. — Nesta licitacdo, serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam 0s
artigos 44 e 45 da LC 123/2006.

3.9.- Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

3.9.1.
3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

3.9.8.
3.9.9.
3.9.10.

Aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condigfes analogas as de escravo ou por contratacéo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que

possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
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emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

3.9.11. Com faléncia, recuperagdo judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperacgdo extrajudicial, em dissolucdo ou liquidacdo, estrangeiras que ndo
funcionem no Pais;

3.9.12. - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de
Alterosa/MG ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou
contratar com a Administracédo Publica do Estado de Minas Gerais;

3.9.13. - Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo publica, em razdo de sancado
restritiva de direito decorrente de infragcdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

3.9.14. — Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedac¢fes previstas nos artigos da Lei n°
14.133/2021 e decreto Municipal de n° 421 de 08 de Janeiro de 2024.

3.9.15. - O impedimento de que trata o item 3.9.12. serda também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9.16. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucado da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.9.17. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.9.18. O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 ndo impedem a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.9.19. A vedacdo de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.10. - A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢cdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das

informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

04 - DA HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS.

4.1 - Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagdo” e a “Proposta de Precos” deverdo ser
entregues na data, horario e local indicados no item 4.2 deste edital, separadamente, tendo o

primeiro_envelope o subtitulo Documentos de Habilitacdo e o segundo o subtitulo Propostas de

Precos, os quais deverdo ser lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, além da Razéo
Social da empresa, os seguintes dizeres:

PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991
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ENVELOPE N° 1

RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE
“ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO”
CONCORRENCIA N° 01/2026
PROCESSO LICITATORIO N.° 14/2026
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA AGENTE DE CONTRATACAO

ENVELOPE N°. 2

RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE
“ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS”
CONCORRENCIA N° 01/2026
PROCESSO LICITATORIO N.° 14/2026
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA AGENTE DE CONTRATACAO

4.2 - Os envelopes serdo Protocolados na Prefeitura Municipal de Alterosa da seguinte forma:

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTA(;AO” E “PROPOSTA”:
LOCAL: Rua Dom Pedro Il, n° 54, Centro.
DIA: 05/03/2026

HORA: até 07h50min (sete horas e cinquenta minutos)

4.3 - A Abertura se dara no dia, horario e local e seguir:

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO”:
LOCAL: Rua Dom Pedro I, n° 54, Centro.

DIA: 05/03/2026

HORA: 08h00min (oito horas)

4.4 - “O ENVELOPE N°. 1 - “HABILITACAO”, deverd conter, obrigatoriamente, os documentos
relacionados no item 05, os quais poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de
cépia autenticada por cartério competente ou por servidor do licitador.

4.4.1. — Na sess@o de abertura dos envelopes “HABILITACAO” podera ser abertos os envelopes

“PROPOSTA DE PRECOS” se, presentes os prepostos de todas as empresas licitantes,

estes desistirem, expressamente, de interpor recursos das decisdes referentes a fase de

habilitacdo, nos termos do art. 165, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
45 - O ENVELOPE Ne°. 2 - "PROPOSTAS DE PRECOS”, deverdo conter, obrigatoriamente, o item

discriminado no objeto do presente edital, em folhas numeradas e rubricadas, sem emendas,
rasuras ou ressalvas.
4.5.1. — A abertura dos envelopes “Proposta de Precos” sera feita no mesmo local indicado no item

4.2 do edital, em data e horéario a serem comunicados com antecedéncia de, no minimo 24
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(vinte e quatro) horas, em publicacdo no site da Prefeitura Municipal de Alterosa

www.alterosa.mg.gov.br e no Didrio Oficial de “Minas Gerais”.

4.6 - A proponente devera apresentar proposta dos servicos necessarios a perfeita e completa execucgéo do
objeto da licitacdo, sendo a execucao dos servicos no regime de Empreitada por Preco Global.

4.7- A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a proponente examinou
criteriosamente os documentos deste edital e os julgaram suficientes para elaboracdo de proposta
voltada a execucédo do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.8- Os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos, serdo fornecidos pela empresa
contratada e todos os custos de aquisi¢do, transporte, armazenamento e utilizacdo, deverdo estar
inclusos nos precos propostos para os servicos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade,
obedecer as especificacfes técnicas apresentadas em anexo e ser aprovados pela fiscalizagdo do
licitador.

05 - CONDICOES PARA HABILITACAO

5.1. Sera exigida para Habilitagcdo a apresentacdo dos documentos com vigéncia plena até a data
fixada para a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAQ”, conforme segue:

A) = HABILITACAO JURIDICA

A.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual,

A.2 - Ato constitutivo e alteracdes, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

A.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em
exercicio;

A.4 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.

B ) - REGULARIDADE FISCAL

B.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (Cartdo CNPJ)

B.2 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo atividade e compativel com o objeto
contratual.

B.3- Prova de regularidade para a Fazenda Federal (Certiddo conjunta negativa ou positiva com efeito
negativa, de quitacao de tributos federais e a divida ativa da Unido e Previdenciaria).

B.4- Certiddo negativa de débito com a Fazenda Estadual.

B.5- Certiddo negativa de débito com a Fazenda Municipal de Alterosa, MG.

B.6- Certidao negativa de débito com a Fazenda Municipal da sede da proponente.

B.7- Certificado de regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico.

B.8- Certidao Negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.
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As Certiddes, se positivas, devem conter as informacdes que permitam a Agente de Contratacéo
acata-las como negativas. (Certiddo Positiva com efeito Negativa).

Os documentos, se extraidos via INTERNET, deverdo ser apresentados no original.

C) - QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

C.1- Prova de ter a proponente integralizado totalmente e registrado na junta comercial até a data da

entrega dos documentos e propostas, capital minimo igual a 10% (dez por cento) do valor da

proposta. A empresa que ndo obedecer a esta condi¢do sera inabilitada para a fase subseqiente da
licitacéo.

C-2 - Certiddo negativa de protesto, faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou liquidacdo
judicial, ou de execucéo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissao desta,

expedida ha no méximo 90 (noventa) dias antes, contados da na data da sua apresentacao.

C-2.1 - E permitida a participacdo de empresas que estejam em recuperacdo judicial,
devendo ser apresentada durante a fase de habilitacdo, do Plano de Recuperacdo ja
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento a todos
0s requisitos de habilitagdo econdmico-financeira estabelecidos deste edital.

C-3 - Balanco Patrimonial e demonstracées contabeis do Udltimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta.

C-4 — O balanco deverd estar devidamente assinado por contador ou profissional equivalente,

responsdvel pela contabilidade da empresa licitante, registrado no Conselho Regional de

Contabilidade do estado de origem. A boa situacdo econdmica financeira da licitante devera estar
consubstanciada nos seguintes indices:
C-4.1) indice de LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) igual ou superior a 1,0 (um), calculado pela formula:

ILC= AC
PC
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante
C-4.2) indice de ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) igual ou inferior a 1,0 (um), calculado pela

formula:

EG =PC + ELP
A

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
A = Ativo
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- O indice de Liguidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,

bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.
- O indice de Grau de Endividamento (GE) indica a saude financeira da empresa, ele mede o

guanto uma empresa tem em divida sobre seu patriménio e ativo circulante.
- O atendimento aos indices ora estabelecidos permitird a demonstracdo de situacdo econémica
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelard uma situacao
deficitaria da empresa, colocando em risco a execucao do contrato. A contratacdo de empresas em
boa situacéo de equilibrio econémico-financeiro € o minimo que o Municipio deve cercar-se para
assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na legislacao
especifica e em érgaos que promovem procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizacdo desses
indices contdbeis como uns dos mais adotados no segmento de licitagdes, inclusive ja aceito pela
Corte de Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocdo dos indices que retratam situacdo financeira equilibrada e que aumentam
consideravelmente o universo de competidores.
C-5 - Os balangcos e os demonstrativos dos indices C-4.1 e C-4.2 deverdo ser assinados por
Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, INDICANDO O LIVRO DIARIO no

gual foram transcritos os balanc¢os, juntamente com a cépia da Certiddo de Regularidade

Profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade. Os balancos referentes as

sociedades anb6nimas deverdo estar publicados no Diario Oficial. O descumprimento deste

item leva a inabilitacdo da licitante.

D) — QUALIFICACAO TECNICA

D.1 - A qualificagdo Técnica far-se-4 mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

D.1.1. Apresentagdo de um ou mais Atestados de capacidade técnica, emitido por entidade
de direito publico ou privado, em nome da empresa ou do profissional responsavel,
devidamente certificado pelo CREA ou CAU, comprovando a execucéo, pela empresa ou
pelo profissional, indicado de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo, que sédo as constantes da alinea D.1.2 adiante.

D.1.2. - Apresentacdo de profissional de nivel superior, devidamente certificado pelo
CREA ou CAU; O responsével técnico detentor do atestado que aduz o item D.1.1, devera
apresentar declaracdo que assumird a responsabilidade pela execugdo das obras do inicio

ao fim, até a entrega para a contratante.

D.1.2 — As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo definidas no presente instrumento

convocatoério sao:

« ITEM 03 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE;
e ITEM 04 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: PAVIMENTACAO ASFALTCA EM CBUQ;
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D.2 - Certiddo de Registro e Quitacdo da Empresa e do(s) responsavel (eis) Técnico(s) junto ao CREA ou

CAU.

D.3 — A equipe Técnica devera ter somente um Coordenador designado expressamente pelo licitante, que

sera o elemento de ligacéo entre a Contratada e o Contratante durante a execuc¢ado do contrato e devera ter,

necessariamente, habilitacdo em Arquitetura, Engenharia Civil ou outra especialidade de Engenharia e

devera ser o detentor da CAT, acompanhado da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) em

coordenacao

D.3 — Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabiveis, relativamente aos documentos
exigidos nesta Licitacdo, se existir apds a data de sua emissao, algum fato superveniente que impeca

a habilitacao, inclusive quanto aos impedimentos previstos no presente edital.
D.4 - Devera, ainda, a proponente apresentar os seguintes documentos:

D.4.1 - Declaracdo de vistoria prévia dos locais onde os servicos serdo executados ou declaracdo

do responsével técnico, de que possui pleno conhecimento do objeto, devidamente atestados pelo

funcionario designado da empresa pela autoridade superior. Anexo I, deste edital.

-Documentos necessarios na Visita Técnica:

A) Credenciamento do Representante da Licitante com RG e CPF;

D.4.2 - Apresentagdo de declaracé@o de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacéo,
conforme modelo contido no Anexo Il deste Edital;

D.4.3 - Apresentacdo de declaracdo sobre o NAO uso de mao-de-obra infantil, conforme inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo contido no Anexo Il deste Edital;

D.4.4 - Apresentac@o da Credencial para assinatura do contrato, conforme modelo contido no
Anexo |V deste Edital;

D.4.5 - Declaragéo de que a proponente tem conhecimento sobre a vedagéo do nepotismo no ambito
da administracéo publica municipal, que ndo contrata familiar de agente publico que exerga cargo em
comissdo ou funcéo de confianca e que preste servico nesta entidade, conforme Anexo V deste
edital.

D.4.6 - Declaragdo de que todos os materiais a serem fornecidos e instalados ser8o de primeira
qualidade, novos, resistentes e obedecerdo ao padrao dos equipamentos existentes; Anexo VII.
D.4.7 - Declaragdo de que 0s precos unitarios e o preco global propostos compreendem todas as
despesas concernentes a prestacdo dos servi¢os relacionados, como a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencfes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, e também como o
fornecimento de materiais, equipamentos, méo-de-obra, taxas, impostos, fretes, encargos sociais,
beneficios, licencas, provacdo, tributos e outras despesas pertinentes e necessarias, sem
omissoes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento; Anexo VIII.
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D.4.8 — Declarag@o que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio. Anexo IX.

D.4.9 - Declaracdo de que os servicos serdo executados sem que haja interrupcéo das atividades
normais que se processam nas dependéncias das instalacdes, ressalvadas as interrupcdes
documentadas, do conhecimento e aceitas pela Prefeitura Municipal de Alterosa; Anexo X.

D.4.10 - Declaracdo da empresa de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no inc. 1V, do art. 63, da Lei
14.133/21 e em outras normas especificas. Anexo Xl

D.4.11. - RELACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES: A licitante devera fornecer relacio
de equipamentos e instalacdes adequados e disponiveis para a execucdo da obra, admitida a
equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA, - MG,
devendo ser indicado equipamento minimo em conformidade com os anexos deste Edital.

D.4.12. - A licitante deverd, ainda, assumir o formal compromisso de empregar todo o material
necessério no local das obras em rigorosa adequacgdo técnica de qualidade obedecidos os
parametros fixados pelas especifica¢des técnicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA.

5.2. GARANTIA DE EXECUCAO

5.2.1. - A empresa vencedora sera exigida garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,

podendo ser:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro Garantia;
c¢) Fianca bancaria.

5.2.2. N&o se dara ordem para o inicio dos servicos enquanto NAO estiver formalizada a garantia.

5.2.3. A garantia de execucao prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a execucao
do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente em conformidade com artigos da
Lei 14.133/2021.

06 - DA DOCUMENTAGCAO

6.1 - Os documentos deverao ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada
por cartério competente ou por membro da Equipe de apoio, ou servidor por esta, designado. Ndo sera
aceito protocolo de entrega em substituicdo aos documentos exigidos.

6.2 - A ndo apresentacdo de documentos ou o ndo cumprimento de quaisquer exigéncias deste Edital, bem
como a apresentacdo de documentos e/ou propostas em envelopes diferentes daquele a que se referir
seu conteutdo, importara em imediata inabilita¢cdo do concorrente.

6.3 - Os documentos acima deverdo ser entregues no dia, hora e local previstos no preambulo deste Edital,
em envelope especifico de Habilitagéo, lacrado, conforme definido nos itens e subitens deste Edital.

6.4 - O ndo cumprimento destas exigéncias acarretara a inabilitacdo da empresa licitante.

07- DA SESSAO
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7.1 — A Agente de Contratacdo declarard aberta a sessédo, em data e hora especificadas neste edital, em
ato publico, na presenca dos licitantes, dando inicio aos trabalhos de identificacdo dos representantes
das proponentes, onde colhera suas declaragdes dando ciéncia do cumprimento dos requisitos de
habilitagdo exigidos no presente Instrumento, recebendo de uma sé vez, os envelopes “Documentos de
Habilitagdo” e “Proposta”.

7.2. — Os atos publicos poderdao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo
ativamente os licitantes ou representantes credenciados.

7.3. — Os envelopes com sinal de violacdo ou ndo lacrados nado serdo recebidos pela Agente de
Contratagéo.

7.4 - Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatorio, o representante Unico da proponente
participante devera apresentar-se a Agente de Contratacdo, quando convocado para credenciamento,
devidamente munido com cédula de identidade e documentacéo apropriada, observando o que segue:

7.4.1 - As pessoas juridicas que se fizerem representar por procurador, deverdo apresentar
procuragdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida (anexar cépia do
estatuto ou contrato social), atribuindo poderes bastantes para o outorgado representar junto a
Equipe de Processo Licitatorio.

7.4.2. - Em se tratando de sécio, proprietario ou dirigente da proponente, devera ser apresentado
cépia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 0s seus poderes
para exercerem direitos e assumir obrigacdes.

7.5. — Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o Unico admitido a intervir nas etapas

desta licitagdo e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste edital;

7.6. — N&o sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

8 - PROPOSTA COMERCIAL

8.1 - No “ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS”, o licitante devera apresentar sua proposta
comercial, sem rasuras, datilografada ou processada em computador, com identificacdo da
empresa proponente e assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado e qualificado,
constando obrigatoriamente o seguinte:

8.1.1 Descricdo completa do objeto ofertado, com indicacdo da procedéncia, constando todas as
especificacdes, de acordo com o item 01 deste edital;

8.1.2 Precos unitarios e preco total do objeto licitado, expresso em numeral e por extenso;

8.1.3 Prazo para conclusao da obra;

8.1.4 Indicacdo do prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma; As propostas que omitirem o prazo de
validade serédo entendidas como vélidas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

8.1.5 A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado na presente licitagao.

8.1.6 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, com 02 (duas) casas decimais

apos a virgula.
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8.1.7 A apresentacdo da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condi¢des deste Instrumento e total sujeicdo a legislacéo

pertinente.

09- PROCEDIMENTO

9.1 - O presente certame serd processado e julgado com observancia dos seguintes procedimentos:

9.2 - Abertura dos “ENVELOPES N° 1 - DOCUMENTACAO PARA HABILITAGAO” e sua apreciacao.

9.3 - Caso a Agente de Contratacdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se,
informando os licitantes.

9.3.1. Na hipétese acima, todos os documentos de habilitagdo j& rubricados e os envelopes
“PROPOSTA DE PRECOS”, rubricados externamente por todos os licitantes, pela Agente de
Contratacao e pelos membros da Equipe, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a
fase de habilitagdo.

9.4 - Devolugdo dos “ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA DE PRECO”, fechados, aos concorrentes
inabilitados, desde que néo tenha havido recurso ou apés sua denegacao.

9.5 - Abertura dos “ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA PRECO” dos concorrentes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso ou tenha havido desisténcia expressa, ou apos o
julgamento dos recursos interpostos.

9.6 - Verificagdo da conformidade de cada proposta com o0s requisitos da presente licitacdo e, conforme o
caso, com 0s prec¢os correntes ho mercado ou fixados por érgdo oficial competente ou ainda com o0s
constantes do sistema de registro de precos ou similar, os quais deverédo ser devidamente registrados
na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificagdo das propostas desconformes ou
incompativeis.

9.7 - Julgamento com classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do
presente certame.

9.8 - Adjudicacdo, com homologacao pelo Sr. Prefeito do objeto da presente ao vencedor.

9.9 - Nenhuma proposta serd admitida apods a data e horéario definidos no item 4.2 deste instrumento.

9.10- A abertura dos envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA COMERCIAL” serdo realizadas em
ato publico, do qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Agente
de Contratacao.

9.11 - Todos os documentos seréo rubricados pelos licitantes presentes e pela Agente de Contratacao.

9.12- E facultada & Agente de Contratacdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

9.13 - A Agente de Contratacdo se reserva o direito de solicitar aos licitantes informagdes adicionais com a
finalidade de esclarecer eventuais dlvidas em sua proposta.

9.14 - As decisfes dos recursos e a abertura ou ndo dos envelopes n°® 2 (PROPOSTA COMERCIAL), das

empresas atingidas pela impugnacéo, serdo comunicados a todos 0s proponentes.
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9.15 - Os licitantes que tiverem suas propostas impugnadas e que, apés o julgamento dos recursos, forem
desclassificados, receberdo de volta os envelopes n° 2.

9.16 - Ap6s a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e desde que aceito pela Agente de Contratacéo.

9.17 - Para efeito desse item considera-se vencida a fase de habilitacdo com a divulgacéo de seu resultado.

10 - CRITERIOS DE JULGAMENTO

10.1 - Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-4 em conta, como fator determinante, o
menor preco por empreitada global, desde que observado as especificacdes, prazo de concluséo
da obra e outras condi¢Bes estabelecidas neste instrumento convocatoério e na legislacéo pertinente.

10.2.- Todas as propostas serdo analisadas e julgadas em observancia ao disposto nos artigos da Lei
14.133/2021, com base na documentacdo apresentada, proposta de precos e de acordo com as

exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.
10.3 - Sera desclassificada a proposta que:

10.3.1 - N&o atenda aos requisitos deste instrumento convocatorio;

10.3.2 - N&o se refira a integralidade do objeto licitado;

10.3.3 - Apresente preco simbolico, de valor zero, superestimado ou manifestamente inexequivel,
incompativel com o0s precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do
disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021;

10.3.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10.3.5 - Apresente preco baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de reducéo
sobre a de menor valor;

10.3.6 - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrées, entrelinhas, irregularidade ou defeito de
linguagem, capazes de dificultar o julgamento;

10.3.7. - N&o indicar expressamente a origem da produgcdo, ou acrescentar expressbées como
“referéncia” ou “similar” e “conforme nossa disponibilidade de estoque”.

10.3.8. - E vedada a utilizagio de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre os
licitantes.

10.4. — Para julgamento das propostas, a Agente de Contratacdo podera utilizar-se de assessoramento
técnico especifico na area de competéncia cabivel através de parecer que integrarédo o processo.

10.5. - N&o se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste certame.

10.6. - A classificagdo far-se-a pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis.

10.7. - Sera classificado em primeiro lugar aquele licitante que oferecer a proposta de menor prego,

conforme os artigos da Lei n® 14.133/2021 e modifica¢cbes posteriores.
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10.8. - Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

10.9. - O Prefeito Municipal poderd revogar a licitacdo por interesse publica, devendo anula-la por
ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, sem obrigacdo de indenizar a qualquer um dos
licitantes.

10.10. - Para analise das propostas apresentadas, a Agente de Contratacdo podera promover diligéncia
junto aos licitantes, para fins de esclarecimento.

10.10.1 - O ndo cumprimento da diligéncia podera ensejar a desclassificacdo da proposta da licitante
gue nao a cumprir.

10.11. - As propostas apresentadas serdo submetidas a apreciacdo do Setor de Engenharia, juntamente
com Secretaria Municipal de Esportes e Lazer deste Municipio, para verificacdo do atendimento ao
objeto licitado.

10.12- Na analise das propostas ndo seréo consideradas ofertas e outras informa¢des ndo solicitadas neste
instrumento ou em diligéncias.

10.13.- No julgamento das propostas a Agente de Contratacdo poderd, a seu critério, solicitar o
assessoramento técnico de érgaos ou de profissionais especializados.

10.14. - As propostas que omitirem o prazo de validade sera entendido como validas pelo periodo de 60
(sessenta) dias corridos.

10.15. A Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas

formais sanaveis e que ndo afetem o seu contetdo.

11 - PRAZOS

11.1 - O prazo de execucao do objeto desta licitacdo, conforme cronograma fisico/financeiro integrante
deste Edital, ressalvados fatos supervenientes e devidamente justificados, devera ser de 02 (dois)
meses, sendo o inicio de sua execugdo realizada, 15 (quinze) dias a partir da emissao da(s) ordem
(ns) de servigo de inicio de obra.

11.2. — O prazo do contrato decorrente desta licitagdo sera de 01 (um) ano, contados da sua assinatura,

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas nos artigos da lei n°® 14.133/2021.

12 — ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
12.1. Inexistindo manifestagdo recursal, o Sr. Prefeito Municipal homologara e adjudicara o objeto da

licitagdo em favor da proponente vencedora.

12.2. - A aquisicdo do objeto deste certame far-se-a pelo menor preco por empreitada global, observando
0s seguintes critérios:
12.2.1 - O licitante julgado vencedor sera convocado oportunamente, fixando o prazo maximo de 10
(dez) dias consecutivos para o atendimento a mencionada convocag¢do e assinatura do termo
contratual,
12.2.2 - Sera considerado desistente o licitante que ndo comparecer dentro do prazo supracitado,

fato que dara direito ao Municipio proceder a contratagdo do licitante que houver obtido classificagao

16
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

$2<g,
¥2ad

¢

subsequente no julgamento desta licitacdo e a aplicacdo ao desistente das penalidades legalmente
estabelecidas e imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade licitante.

12.2.3 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocacgdo para
contratacdo ou emissdo da ordem de fornecimento, ficam os licitantes liberados dos compromissos

assumidos.

13- DA ENTREGA DO SERVICO LICITADO

13.1 - O servico licitado devera ser executado, na Rua Beta, Distrito Industrial, neste Municipio, e a(s)
nota(s) fiscal (is) encaminhada para o almoxarifado, nos prazos estabelecidos no presente instrumento,

depois da assinatura do termo contratual.

13.2 - Os setores competentes para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitagdo € o Setor
de Engenharia e Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais da Prefeitura Municipal de
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, observado os artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3 - O MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais reserva-se o direito de ndo receber o objeto
do presente certame que esteja em desacordo com o previsto neste instrumento convocatério, podendo

cancelar o contrato e aplicar o disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.4 A contratada é obrigada a substituir, de imediato, as suas expensas, materiais em que se verificarem

defeituosos e/ou ndo atendam as exigéncias dos projetos.

14 - CONDICOES PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO

14.1 O Municipio de Alterosa procedera ao pagamento a contratada nos termos do Cronograma Fisico

Financeiro.

15 - DAS SANCOES

15.1. - Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragcdes previstas no
art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

15.2. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

15.3 Dar causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

15.4 - Dar causa a inexecugao total do contrato;

15.5 - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

15.6 - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.7 - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.8 - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

15.9 - Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrénica ou a execucgéo do contrato;

15.10 - Fraudar a dispensa eletrnica ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

15.11 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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15.12 - Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa quanto a condicdes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
gualguer momento da dispensa,;

15.13 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.14 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.15 - O fornecedor que cometer qualquer das infracBes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.2, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

b) Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s)
pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes dos subitens 15.2 a 15.14;

¢) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragédo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, nos casos
dos subitens 15.3 a 15.8, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no &mbito da Prefeitura Municipal, da Administragédo Puablica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 15.9 a 15.14, bem como nos demais casos que justifiquem a

imposicéo de penalidade mais grave.
15.16 Na aplicacao das sang¢bes serdo considerados:

15.16.1- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

15.16.2- as peculiaridades do caso concreto;

15.16.3 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.16.4 - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal;

15.16.5 - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

15.17 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des.

15.18 - O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias (teis a contar da data em
que for aplicada a multa.

15.19 Na aplicagéo da san¢éo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o.

15.20 A apuracgédo de responsabilidade relacionada as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar

as provas que pretenda produzir.
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15.21 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual seréa dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo méximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

15.22 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancédo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.23 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.24 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral dos danos causados.

16 - DOS RECURSOS

16.1. Das decisfes da Agente de Contratacdo e sua equipe de apoio caberdo recursos nos termos e prazos
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2 As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e as propostas de precos serdo registradas em ata, que sera assinada pelos membros da
Equipe de apoio, Agente de Contratacao e pelos demais presentes.

16.3 - Quaisquer recursos relativos a esta licitagdo deverdo ser interpostos no prazo legal, dirigidos a

Agente de Contratacdo, devendo ser protocolizados na Sede do Setor de Compras do MUNICIPIO

DE ALTEROSA, na Rua Dom Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG, na sua forma original ou pelo e-mail:

compras@alterosa.mg.gov.br

16.4 - O MUNICIPIO DE ALTEROSA n#o se responsabilizara por recursos enderecados via postal ou por
outras formas, entregues em locais diversos da Area de Protocolo, evitando, assim, problemas de
casos de intempestividades e outros.

16.5 - Interposto recurso, dele sera dada ciéncia as licitantes, através de publicacdo no site da Prefeitura
Municipal de Alterosa www.alterosa.mg.gov.br, que poderdo impugna-lo no prazo legal, a partir de
sua publicagéo.

16.6 - As impugnag¢8es ao recurso também poderdo ser enviadas pela mesma forma indicada neste item,
aplicando-se as mesmas disposi¢des neste contida.

16.7 - Dever& ser comprovado o poder de representacéo legal do signatario do instrumento de recurso ou
das impugnacdes aos recursos e aos termos do edital.

16.8 - Declarada a vencedora, qualquer proponente poderd manifestar imediata e motivadamente a
intencdo de recorrer, cuja sintese sera lavrada em ata, obedecendo-se as formas e prazos
consignados na lei 14.133/2021, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para
apresentar contra-razdes, cujo prazo a tanto comecara a correr do término do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
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16.9 - Na falta de manifestacdo imediata e motivada, no momento oportuno, a proponente decaira do direito
de recurso.

16.10 - Decorridos os prazos mencionados nos itens anteriores, com ou sem apresentacdo das razdes e
contra-razdes, a Agente de Contratagao decidira no prazo legal.

16.11.- O acolhimento de recurso importara a invalidacéo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.12 - O resultado do recurso sera divulgado mediante publicacdo no site da prefeitura municipal de
alterosa www.alterosa.mg.gov.br e afixacdo no quadro de avisos deste 6rgéo.

17 - DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Onde este Edital for omisso, prevalecerdo os termos da Lei n® 14.133/2021 e modificacdes
posteriores, independente de mencgéo expressa neste documento.

17.2. — O Edital e seus anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos na Sede do Setor de Compras, & Rua Dom
Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG, em dias Uteis no horario 08hs00min as 11hsOOmin e das 12hs30min

as 16hs00min, ou solicitado pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br. Os referidos documentos,

também estédo disponibilizados, na integra, no endereco eletrdnico:
https://www.alterosa.mg.gov.br/licitacao,

17.2 - Fica reservado ao MUNICIPIO DE ALTEROSA o direito de promover diligéncias conforme disposto
nos artigos da Lei n® 14.133/2021, cujas condi¢des serao fixadas no préprio termo.

17.3 - Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no prazo
fixado neste edital, contados da data do recebimento da convocacdo, sem que tenha solicitado
prorrogacdo de prazo, mediante justificativa por escrito e aceita pelo MUNICIPIO DE ALTEROSA,
poderdo ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicbes propostas pela primeira classificada, podendo o MUNICIPIO DE
ALTEROSA optar por revogar a licitagéo, nos termos dos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.4. - As decisdes da Agente de Contratagdo do MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais,
serdo publicados no site da Prefeitura Municipal, podendo ser aplicada o disposto nos artigos da Lei n®
14.133/2021 e art. 94 da Lei Orgénica do Municipio.

17.5 - As impugnacBes ao edital ou as solicitagbes de esclarecimentos deverdo ser encaminhadas por
escrito, até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura dos envelopes, a Agente de Contratacdo a Rua Dom
Pedro Il, 54, Sede do Setor de Compras e Licitag6es, no horario de 8hs0Omin as 11hsO0Omin e de
12hs30min as 16hsOOmin ou através do fone (35) 92002-1895, ou pelo e-mail:

compras@alterosa.mg.gov.br.

17.6 - Fica eleito o foro da Comarca de Areado, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer

guestdes oriundas desta licitag&o.

Alterosa, 30 de Janeiro de 2026.

Marcelo Nunes de Souza

Prefeito Municipal
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ANEXO |

MODELO — COMPROVANTE DE VISITA TECNICA ou DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO
OBJETO

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA - MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

ATESTADO DE VISITA ou DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ,

representada neste ato pelo Eng° , CREA-MG ------------

devidamente credenciado para tal fim, (declara que possui

pleno conhecimento objeto / realizou nesta data visita técnica ao local) de execucdo das obras,
ficando cientes das condi¢cbes das vias, caracteristicas do terreno e demais detalhes relevantes a serem

considerados na formulacéo das propostas técnico-comerciais.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Local/Data

Assinatura do responsavel pela visita
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ANEXO Il

MODELO — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA - MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

At.: Agente de Contratagéo

Ref.: Processo Licitatorio n°® 14/2026

Concorréncia n°® 01/2026

DECLARACAO

A , inscrita no CNPJ- sob o N° ,
sediada , n° , Bairro , Cidade .
estado , interessado em participar da Concorréncia n° ---------------- Instaurado Pela

Prefeitura Municipal de Alterosa, declara, sobre as penas da lei, que ndo existe fato impeditivo a sua

habilitacdo e se obriga de comunicar a superveniéncia do mesmo.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Local/Data

Assinatura do Representante Legal
N° RG
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ANEXO Il

DECLARAGAO REGULARIDADE COM O EXIGIDO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO
FEDERAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA — MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
DECLARACAO
A SIQNATANA ..o ,CNPJI n° ................ , por intermédio de seu diretor
S e, ,RGN® i, , CPF n° .......... , declara sob as penalidades cabiveis, que nao

utiliza em atividades laborativas, noturnas, perigosas ou insalubres menores de 18 (dezoito) anos, e em
gualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Declara, portanto, estar regular com o exigido no art. 7°, inciso XXXIll da Constituicdo Federal,
combinado com o art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO IV

MODELO - CREDENCIAMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA - MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa/MG

O abaixo assinado, responsavel pela nossa empresa, declara expressamente que o Sr. (a) NOME
COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSAO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDERECO COMPLETO, ¢ a
pessoa credenciada a assinar o Contrato oriundo da CONCORRENCIA N° 01/2026, caso sejamos vencedor

deste certame.

Local (UF)/Data

Empresa.

Responsavel.

Nome

RG/CPF
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ANEXO V
MODELO DECLARAGAO DE VEDAGAO DO NEPOTISMO

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA — MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

(Empresa , CNPJ n°

sediada a (endereco completo),

declara para os devidos fins que:

a) tem conhecimento de que o Municipio de Alterosa — MG adota o principio Constitucional da
legalidade, com observancia ao artigo 37 da Constituicdo Federal e, analogicamente, ao
Decreto Federal n.° 7.203, de 4 de Junho de 2010, que dispde sobre a vedacdo do
nepotismo no ambito da Administragéo publica federal;

b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, ndo contrata e ndo contratara,
durante toda a vigéncia do contrato, familiar de agente publico que exerca cargo em
comisséo ou funcéo de confianca e que preste servigo nesta entidade;

c) considera “familiar” o cdnjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

(local e data)

(Assinatura do representante legal)

Assinatura autorizada, devidamente Identificada
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA - MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
A SIGNALATIA ...ocooe i , CNPJN° ................ , por intermédio de seu
diretor Sr. ....ovveviieiieieiiiinn, ,RGn® ... , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis,

sem prejuizo das san¢gBes e multas previstas neste ato convocatério é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento Licitatério Concorréncia n° ............. , realizado pela Prefeitura
Municipal de Alterosa/MG.

Declaro ainda que ndo se encontra incurso nos impedimentos prevista no art. 3°, § 4° da Lei 123/06.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGCAO SOBRE OS MATERIAIS FORNECIDOS E INSTALADOS

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA — MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALANTA ..o ,CNPJI Nn° ............... , por intermédio de seu diretor
I e, , RGN , CPF n°........... , declara sob as penalidades cabiveis, que todos

0s materiais a serem fornecidos e instalados serdo de primeira qualidade, novos, resistentes e obedeceréo
ao padrao dos equipamentos existentes.
Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE QUE O PRECO COMPREENDE TODAS AS DESPESAS PARA
PRESTACAO DOS SERVICOS

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA — MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALANA .evveeiiiiiiee e , CNPI n® ... , por intermédio de seu diretor
Y S ,RG NO i, , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que os

precos unitarios e o prec¢o global propostos compreendem todas as despesas concernentes a prestacdo dos
servicos relacionados, como a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo, e também como o fornecimento de materiais, equipamentos, mao-de-obra, taxas, impostos,
fretes, encargos sociais, beneficios, licengas, provacdo, tributos e outras despesas pertinentes e
necessarias, sem omissoes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO IX

MODELO DECLARAGAO DE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAGAO DEFINIDOS
NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA — MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALANA .evveeiiiiiiee e , CNPI n® ... , por intermédio de seu diretor
Y S , RGN i , CPFn° ......... , declara sob as penalidades cabiveis, que para
os fins de cumprimento do exigido na Concorréncia n°...........cccceeeenn. , cumpre plenamente os requisitos de

habilitacdo exigidos no seu Edital em e seus anexos, estando ciente de todos 0s seus termos.
Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO INTERRUPCAO DAS ATIVIDADES

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA — MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALANA .evveeiiiiiiee e , CNPI N® ..., , por intermédio de seu diretor
Y S ,RG NO i, , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que o0s

servicos serdo executados sem que haja interrup¢do das atividades normais que se processam has
dependéncias das instalaces, ressalvadas as interrup¢des documentadas, do conhecimento e aceitas pela

Prefeitura Municipal de Alterosa.

Por ser verdade, firma a presente declaragéao.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACAO DA EMPRESA DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2026

CONCORRENCIA N° 01/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA - MG, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNATANA ..o ,CNPJI n° ................ , por intermédio de seu diretor
Y S , RG n° ... , CPF n° ... , declara sob as penalidades cabiveis, que

atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no inciso 1V, art. 63, da Lei
n°® 14.133, de 1 de abril de 2021, conforme as previsdbes em lei e em outras normas especificas,

especialmente o art. 93 da Lei 8.213/91 e suas alteracdes, como o art. 141, do Decreto 3.048/99.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO N° __ /2026

Contrato de Execucédo e prestacdo de Servicos de Obras e
Engenharia para  CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM
ALTEROSA — MG, POR EMPREITADA GLOBAL, que entre si
fazem, de um lado, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
ALTEROSA, e de outro, como CONTRATADA, a Empresa

, de conformidade com as clausulas

estabelecidas abaixo:
CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

1.1- DO CONTRATANTE

MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
18.243.238/0001-03, com sede nesta cidade & Praca Getulio Vargas, 310, Centro, CEP: 37.145-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, brasileiro, divorciado, dentista,
residente e domiciliado nesta cidade a Praga Getulio Vargas, n° 360, portador da Carteira de Identidade n°®
M-3.837.788 SSPMG e inscrito no CPF sob o n°® 726.362.036-72.

1.2- DA CONTRATADA

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° ,

Inscricdo Estadual n° , com sede na cidade de /| _naRua___ ,n°__ ,
no Bairro , Neste ato representada por , . .

, portador do CPF n° e do RG n° / , residente
e domiciliado na cidade de /___,aRua , n° , ho

1.3- DOS FUNDAMENTOS

A presente contratacdo decorre do processo 14/2026, Concorréncia n° 01/2026, conforme a Lei
14.133/2021 e suas modificacdes posteriores. Onde este contrato for omisso, prevalecerd o disposto na

supracitada Lei.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA EXECUGCAO DO CONTRATO

2.1. DO OBJETO
2.1.1. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM ALTEROSA — MG, POR EMPREITADA GLOBAL,
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conforme especificacbes constantes no edital e seus anexos: Memorial/Especificacfes Técnicas, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e projetos, e demais condi¢cdes constantes no Edital
Concorréncia n° 01/2026.

2.1.2. Oregime de execucao do presente contrato é de empreitada por Preco Global.

2.2. DA EXECUCAO DO CONTRATO
2.2.2. - A obra sera executada sob o regime de execucéo indireta, em etapa Unica, de acordo com o

Projeto Basico e Executivo disponibilizado pela Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.
3.1- DO PRAZO

3.1.1 O prazo para execucdo dos servicos é de 02 (dois) meses, apés a assinatura do contrato e
autorizacdo de inicio de obra com a Prefeitura e a ordem de execu¢édo do servigo, conforme
Cronograma Fisico Financeiro.

3.1.2 O contrato a ser firmado, entrara em vigor na data de sua assinatura e valido por 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado por interesse da administracéo e na forma da lei.

3.1.3 A CONTRATADA mantera, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condicdes de

habilitac@o e qualificac@o exigidas na licitacéo.

3.2- DO VALOR

3.2.1 Para a execuc¢do do objeto contratual previsto na clausula anterior, as partes ajustam o valor de

R$ ( ), sendo considerado como “preco total”.

3.3- DO PAGAMENTO

3.3.1 - O Municipio de Alterosa proceder4d ao pagamento a contratada de acordo com 0s servigos
executados baseado em medi¢cdes mensais e Cronograma Fisico/Financeiro, contados a partir da
apresentacd@o das faturas correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo préprio
para a solucéo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.3.2 — O pagamento sO serd efetuado mediante apresentac¢do dos seguintes documentos anexados a
respectiva fatura:
3.3.2.1 - Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;
3.3.2.2 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);
3.3.2.3 - Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais, Estaduais e do ISSQN referente ao
municipio aonde as obras ou servi¢cos venham a ser prestados ou executados, conforme dispbe
Artigo 1° e Paragrafo 1° da Lei n° 14.489/03;
3.3.2.4 - Cépia da Matricula — CEl — Cadastro Especifico Individual — da obra, junto ao INSS;
3.3.2.5 - Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da Obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;
33
PREFEITURA — PRAGA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

$2<g,
¥2ad

¢

3.3.2.6 - Declaracdo Contabil — afirmando que a empresa estd em situacdo regular e que os
servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados;

3.3.2.7 - Cépia do GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informacgdes a Previdéncia Social.
3.3.2.8 — Para pagamento da Ultima parcela, s0 sera liberada mediante apresentacdo da CND
da Matricula do CEl da obra.

3.3.3 — Na hipétese da CONTRATADA nédo cumprir o disposto no item 3.3.2 ou for apurada alguma
divergéncia nos documentos apresentados, a CONTRATANTE retera o percentual de 11% (onze por
cento) sobre o valor dos servicos constantes da nota fiscal, de acordo com o artigo 31 da Lei n° 8.212,
de 24.07.91, com redacéo dada pela Lei n° 11.488/07.

3.3.4 — Para o pagamento da 1° medicdo, a CONTRATADA devera além dos documentos enumerados
no item 3.3.2 e seus subitens, apresentar cépia das AnotagBes de Responsabilidade Técnica (ARTS)

referentes aos servigos contratados.

3.4 - DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 — A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta sera de 02 (dois) anos, contado a partir da data base correspondente a data
limite para apresentacdo da proposta por ocasido da abertura da licitagdo, podendo este periodo ser
modificado.

3.4.2 — Apds o prazo previsto no item 3.4.1 as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Constru¢cdo — OBRAS CIVIS, obedecendo & seguinte férmula:

M=V (1/lo)

Onde:

M — Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V — Valor inicial das parcelas remanescentes

| — indice referente ao més que completa a periodicidade
de um ano em relacao data limite para apresentacao da
proposta por ocasido da abertura da licitagéo.

lo — indice referente ao més da data limite para apresenta-
¢cao da proposta por ocasido da abertura da licitacao.

3.4.3 O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ou
repactuagdo de precos, quando for o caso, sera de 20 dias Uteis, podendo ser prorrogado por igual

periodo.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES

4.1 - Compete ao CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento do valor estipulado na clausula terceira deste instrumento, nas condi¢cbes

determinadas no Edital;
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b) Fiscalizar o cumprimento fiel da execucao da obra nos termos contidos no Projeto Basico que faz
parte integrante do Processo Licitatério n°® 14/2026, comunicando possiveis irregularidades ao setor
competente;

c) - Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

d) - Designar um servidor responsavel pela fiscalizacdo/execugédo do contrato devendo ser lotado no
Setor responsavel, neste, o Sr. Jodo Batista Cabral, Secretario Municipal de Obras e Servicos Gerais.

e) - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
trabalhos dentro das normas do contrato;

f) - A CONTRATANTE responde solidariamente com a CONTRATADA pelos encargos previdenciarios
resultantes da execucado do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991.

g) - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a
gue esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

h) — Emitir a nota de empenho;

i) — Rejeitar, no todo ou em parte, 0 material e ou servico entregue em desacordo com as respectivas

especificacoes.

4.2 - Compete a CONTRATADA:

a) — Executar com presteza, pontualidade e qualidade os servigos que se fizerem necessarios para o
perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, além de atender modificacdes que se fizerem necesséarias para bem executar as tarefas
propostas, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato quando ndo atender satisfatoriamente;

b) — Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

c) - Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e condi¢fes
pertinentes e estabelecidas no Edital, e declaragBes expressas na proposta;

d) - Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas
na execucdo do presente instrumento;

e) — Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal pelos danos de qualquer natureza,
que venha a sofrer o patrimbénio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou dequem em seu home agir;

f) - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte
desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparticdo ou ao interesse do servigo
publico;

g) - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito
relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da
proposta.

h) — Manter-se, durante toda a execucao do objeto contratado, em dia com a Certiddo Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

i) — Apresentar todo o0 seu pessoal em perfeitas condi¢cdes de trabalho, atendendo as normas de

seguranca oriundas do objeto contratado;
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j) = Cumprir o objeto contratado a partir de solicitacbes feitas por servidor autorizado do
CONTRATANTE, em perfeitas condi¢cbes, obedecendo as quantidades requisitadas e os horarios e
locais estabelecidos para a entrega;

k) — Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudan¢as nos dias e
horarios de entrega, sempre que houver necessidade;

[) — Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as suas dependéncias para efeito de
fiscalizac&o e controle de qualidade do objeto contratado;

m) — Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de
seguro, fiscais/tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras
despesas que por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

0) — Responsabilizar-se por todas as obrigacBes e encargos decorrentes das relag6es de trabalho
com os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdenciério, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto,
embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipétese, serao
suportadas pelo CONTRATANTE;

p) — N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operacdo financeira ou
interromper a execucdo do contrato sob alegacdo de inadimplemento por parte do mesmo, salvo
nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

q) - E obrigacdo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma
por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia,

r)- Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a concluséo do servigo, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situagao;

s) — Emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o CREA e/ou Registro Responsabilidade
Técnica — ART no CAU, conforme o0s servicos prestados;

t) A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execu¢ao do contrato;

u) - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG e
outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n°. 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n°. 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA,;

v) Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacao da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA — DA FISCALIZAGCAO

5.1 - A fiscalizacao de todas as fases dos servigos sera feita pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,

através do Setor de Engenharia, notadamente o Sr. Wilson Rodrigues Martins, Engenheiro responséavel.
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5.2 - Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicdo e guarda, sao
de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, cépia do Diario de Obra
ao Engenheiro Fiscal do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, responsavel pela
Fiscalizacéo.
5.3 - As observages, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagao dos
trabalhos da CONTRATADA, devera ser anotado e assinado pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotac@es no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.
5.4 - Além das anotacdes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
deverda recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢cdes especiais.

5.4.1 - Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como

formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

5.5 - SERAO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADOS NO “DIARIO DE OBRA”:
5.5.1 - PELA CONTRATADA:

5.5.1.1 - As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

5.5.1.2 - As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

5.5.1.3 - As consultas a fiscalizagéo;

5.5.1.4 - As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
5.5.1.5 - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

5.5.1.6 - As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

5.5.1.7 - A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
5.5.1.8 - Qutros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

5.5.2 - PELA FISCALIZACAO:

5.5.2.1 - Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 5.5.1.1 e 5.5.1.2
anteriores;

5.5.2.2 - Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificacbes, prazo e cronograma;

5.5.2.3 - Observagdes cabiveis a propésito dos lancamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

5.5.2.4 - Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

5.5.2.5 - Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA,;

5.5.2.6 - Determinacgéo de providéncias para o cumprimento das especificagfes;

5.5.2.7 - Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizacéo.
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CLAUSULA SEXTA — DA EXECUGAO E TERCEIRIZAGAO

6.1 — DA EXECUCAO

6.1.1 - Para a execucao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado
ao setor competente da CONTRATANTE;

6.1.2 - Os servigos que ndo estdo mencionados na planilha ser@o autorizados somente se forem

imprescindiveis do ponto de vista técnico da engenharia;

6.1.3 - A empresa s6 podera executar 0s servigcos se tiver uma autorizagao prévia por escrito da
CONTRATANTE.

6.1.4 - Trocas ou compensacdes de servicos sO poderdo ser executadas mediante prévia e formal
autorizacdo pelos técnicos do setor competente. Qualquer empresa que efetuar troca sem a devida

autorizacdo assumira para si as penalidades impostas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE;

6.1.5 - No ato do pagamento da primeira parcela, a empresa deverd apresentar ART de

execucdo autenticada em duas vias.

6.1.6 - Informamos, também, que no inicio da obra devera ser apresentado o “Diario de Obra” com

Termode Abertura.

6.1.7 - A empresa CONTRATADA deverd ter profissional habilitado junto ao CREA com registro,
conforme previsto e identificado na licitacdo para proceder em qualquer obra ou servigo visita
técnica com comprovagdo em anotagao registrada no “Diario de Obra” com anuéncia do técnico
indicado pela CONTRATANTE, obedecendo ao cronograma de execucdo, que serd, de no minimo,
uma visita técnica a cada 15 (quinze) dias, por todo o periodo de execugdo da obra.

6.1.8 - O cumprimento dessas exigéncias é de responsabilidade de toda e qualquer empresa

contratada pela contratante.

6.1.8.1 - A cé6pia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico
vinculado a empresa em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena
de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso

da obra.

6.1.9 - ApdGs o inicio da obra, o Diario ndo podera sair da Unidade onde estdo sendo
realizados os trabalhos sem autorizacdo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer ou do
departamento de Engenharia.

6.1.10 - Apéds a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a

especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

6.2 — DA TERCEIRIZACAO
6.2.1-

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES:
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7.1 - Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem
como estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias das especificacbes da CONTRATANTE que serao
considerados como parte integrante do presente contrato.

7.2 - Poderda a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especifica¢cbes, e ainda, em desacordo com as
determinacdes da fiscalizacao, nos termos dos artigos da Lei n°. 14.133/2021.

7.3 - Cabera a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Gerais,
Setor de Engenharia, a emissdo da Ordem de Servicos bem como a coordenacéo, superviséo e
fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os
dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servic¢os licitados.

7.4 - A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com
dimensoes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

7.5 - A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
gualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que |he forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execucao dos
Servicos.

7.6 - Nenhuma alteragdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos servigos, poderd ser feita
pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar as modificagbes tecnicamente

recomendaveis, desde que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo:

7.6.1 - Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato;
7.6.2 - Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posicdo e dimensdes de qualquer parte desses
trabalhos.
7.6.3 - Suspenséo da natureza de tais trabalhos;
7.6.4 - Execucéo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispenséavel a conclusdo dos servigos
contratados.
7.7 - Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.
7.8 - Os servicos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da CONTRATANTE, nas mesmas
condi¢Bes contratuais, nos limites estabelecido no artigo 124 da Lei 14.133/2021.
7.9 - As alteracdes de servicos serdo efetivadas através do competente Termo Aditivo apés apresentagédo da
proposta para realizacéo das alteracdes, obedecendo aos seguintes critérios:
7.9.1 - Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data base correspondente a data

de apresentacdo da proposta por época de aberturada licitacao.

CLAUSULA OITAVA — DA CAUCAO

8.1 - Obrigatoriamente na data da assinatura do contrato a licitante adjudicataria deverd apresentar,
Garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo de cobertura

correspondente a vigéncia do contrato nos termos abaixo:
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a) - Caucao em dinheiro, ou em titulos da divida publica;
Os Titulos da Divida Publica deverao ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
b) - Seguro-garantia; ou,

Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, devera juntar o
comprovante de pagamento do prémio.
c) - Fianga Bancaria.

Em se tratando de fianca bancaria, devera constar do Instrumento a expressa renuncia
pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cddigo Civil. A contratada que optar
por recolhimento em Seguro — Garantia e Fian¢ca Bancéria, devera apresenta-la na Prefeitura,

para obterem esclarecimentos sobre o referido recolhimento;

8.2 - A fian¢a bancéria formalizar-se-4 através de carta de fianca fornecida por instituicdo financeira que, por
si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da direcdo da licitante
vencedora, sendo indispensavel expressa rendncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 1.491, do Cddigo
Civil.
8.2.1 - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:
8.2.1.1 - Somente poderd ser levantada ap6s a extingdo do contrato, e quando em dinheiro
atualizada monetariamente;
8.2.1.2 - Podera, a critério da Administracéo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para
cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da indenizacdo eventualmente
cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da
notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;
8.2.1.3 - Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢cdo das pendéncias
administrativas ou judiciais.
8.2.1.4 - Sem prejuizo das sancBes previstas na lei e neste Contrato, a ndo prestacdo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato, implicando na imediata

anulacé@o da N. E (Nota de Empenho) emitida.

8.3 - A caucgdo sera levantada ap6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo da obra, mediante comprovacdo de quitacdo para com o FGTS e INSS, das

obras contratadas.

8.4 - Quando a rescisado ocorrer com base nos incisos do artigo 137, da Lei 14.133/2021, sem que haja culpa
da contratada, sera devolvida a caucgéo.
8.5 - No caso das rescisfes de que tratam os incisos do citado artigo 137 da Lei 14.133/2021, com culpa da

contratada, a caucao nao sera devolvida.
CLAUSULA NONA — DAS SANCOES E DA MULTA

40
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03



¢

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

9.10.
9.11.
9.12.

9.13.
9.14.
9.15.

9.16.

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

™
¥2ad

- Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracBes previstas no
art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

Dar causa a inexecucgdao parcial do contrato;

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecucao total do contrato;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrbnica ou a execu¢do do contrato;

Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

.comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a condi¢cdes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
gualguer momento da dispensa,;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

- O fornecedor que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores ficara

sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 9.2, quando n&o se justificar a imposicao de penalidade mais
grave;
b) Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 9.2 a 9.14;
¢) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 9.3 a 9.8, quando nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedir4 o responsével de licitar ou
contratar no ambito da Prefeitura Municipal, da Administrac@o Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 9.9 a 9.14, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave.

. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
9.16.1- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
9.16.2- as peculiaridades do caso concreto;

9.16.3- as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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9.16.4 - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal;

9.16.5 - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientac6es dos érgédos de controle.
- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanges.
- O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em
gue for aplicada a multa.
Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.
A apuracao de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.
Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢8es de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisédo final da autoridade competente.
A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1 - O recebimento dos servicos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos

verificagdo da sua perfeita execucédo, da seguinte forma:

10.1.1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada;

10.1.2 - Definitivamente, por servidor ou equipe designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria
que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da
Lei n.° 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGISTRO NO CREA

11.1 - O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lein® 5.194, de
14/12/66 e resolucéo 307, de 28/02/86, do CONFEA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESPONSABILIDADE CiVIL

12.1 - A CONTRATADA respondera, civilmente, durante 05 (cinco) anos apés o recebimento dos servigos,
pela solidez e seguranca da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do artigo 618, do
Cadigo Civil Brasileiro.

12.2 - Ocorrendo vicios ou defeitos deverda a CONTRATANTE dentro do prazo méaximode 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o CONTRATADO sob pena de decair dos
seus direitos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
13.1 A extingdo do presente contrato podera ser determinada conforme artigo 137 a 139 da Lei 14.133/93

e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULAGAO AO EDITAL DE LICITACAO

O presente contrato esta vinculado ao processo licitatorio n® 14/2026, sob a modalidade

Concorréncia 01/2026, reportando ao Edital especifico do qual este instrumento é parte integrante.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas para a execuc¢do do presente Contrato correrdo a conta da dotacdo orcamentéaria para
o0 exercicio de 2026, sob rubrica:

02.04 — Secretaria Municipal de 1.012 Construgdo de Meios-fios, Rede Pluviais e
Obras e Servigos Gerais Pavimentacao de Ruas

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 212  4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instala¢des.
1.500.000.0000.000 — Recursos nao vinculados de impostos

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto do presente
contrato podera sofrer alteracdes, com redugédo ou aumento de até 25% (vinte e cinco) por cento do objeto
avencado inicialmente, até o limite da modalidade, cuja adequagéo se fara por Termo Aditivo, justificando tal

alteracao inclusive quanto ao prazo de execuc¢ao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — RESCISAO
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A resciséo do presente contrato podera ser:

a)

b)

c)

Determinada por ato motivado da Administracéo, apds processo regular, assegurado o contraditério
e ampla defesa, nos casos dos artigos da Lei 14.133/2021;

Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracéo;

Judicial, nos termos da legislacéo.

No caso de rescisdo do Contrato, ficara suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem

eventuais perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o
cronograma fisico detalhado entregue pela CONTRATADA junto a proposta comercial e de
desembolso financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar o prazo-limite estipulado.
S6 serdo medidos os servicos aprovados pelo responséavel técnico do contrato.

Ao final de cada medicdo, o responsavel técnico designado pela municipalidade contratante,
notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins, fara a avaliagdo e emissédo de relatdrio, para fins de
pagamento e cumprimento do contrato.

Em caso de ndo-cumprimento das obriga¢cBes estabelecidas no cronograma, todo ou em parte, a
municipalidade contratante devera aplicar as sancfes previstas no Edital e neste Instrumento
Contratual.

Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual garantia
prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio ap6s a devida notificagao pertinente.
Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipacédo e
mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relagcdo nominal dos
empregados alocados no servi¢o (guia de FGTS), bem como todos os encargos trabalhistas, se for o
caso.

A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou do gestor
da Ata, podera ensejar na sua rescisdo, com as conseqiéncias contratuais e/ou as previstas em lei.
As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacédo dos érgéos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

O Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

As sancdes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de acordo com a
gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacdo do ato, com excecao da eventual penalidade de declaracédo de inidoneidade,

prevista em Lei, cujo prazo para defesa € de 10 (dez) dias (teis a contar da intimacao do ato.
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k) A critério da Administracdo poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na prestacdo do servico for devidamente justificado pela firma e aceito pelo Municipio
CONTRATANTE, que fixard novo prazo, este improrrogavel, para a completa execucdo das
obrigacdes assumidas.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes firmam o presente documento na presenca de duas testemunhas, elegendo o Foro da
Comarca de Areado, Minas Gerais, para dirimir as questfes pendentes, oriundas da execuc¢éo do presente

instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um so efeito.

Alterosa, de de 2026.

MARCELO NUNES DE SOUZA

Prefeito Municipal de Alterosa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF/RG

Nome:

CPF/RG:
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ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA
PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO
INDUSTRIAL EM ALTEROSA/MG
MODALIDADE: CONCORRENCIA

1. DO OBJETO
1.1 Contratacdo de Empresa Especializada para Pavimentacdo e Drenagem Pluvial da
Rua Beta, no Distrito Industrial de Alterosa/MG.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A Rua em questéo faz parte do Distrito Industrial, no qual ficam localizadas as Fabricas
da Cidade. Essas Fabricas utilizam Caminhdes e Veiculos Grandes para transporte de
matérias-primas e produtos em geral. A partir disso, faz-se necessaria a pavimentagao,
pois a estrada atual (estrada de terra) se desgasta com muita facilidade, necessitando
de manutenc¢des recorrentes por conta do trdfego de veiculos pesados. Portanto, a
melhor alternativa serd a pavimentacdo da mesma, pois a durabilidade do asfalto é
maior.
| 3. QUALIFICAGAO TECNICA
3.1. Atestado de Capacidade Técnica;
3.2 Registro CREA/CAU.
‘ 4. AREA DE INTERVENQAO
4.1. Rua Beta, Distrito Industrial — Alterosa/MG.
| 5. PRAZO
5.1. O prazo para execuc¢do da obra € de 02 (dois meses ap0s a emissdo da Autorizacéo
de Fornecimento (AF). A vigéncia do contrato sera de 01 (um) ano, apés a assinatura,
podendo ser prorrogado na forma da Lei.
6. DO VALOR FINANCEIRO
6.1. O Projeto estd orcado a um custo total de R$ 319.038,15 (Trezentos e Dezenove Mil,
Trinta e Oito Reais e Quinze Centavos) ja inclusos todas as taxas e impostos que
incidem sobre 0 mesmo, CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA
DE CUSTOS SINAPI E SICOR, incluso BDI de 22,58%.
7. OBRIGACOES DAS PARTES

7.1. DA CONTRATADA

7.1.1. Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto
contratado, além de atender modificacdes que se fizerem necessarias para
bem executar as tarefas propostas;

7.1.2. Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;
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7.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.

7.1.18.

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuizos materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros;

Manter-se, durante toda a execucdo do objeto contratado, em dia com a
Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de
Situagéo do FGTS;

Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condicées de trabalho, atendendo
as normas de seguranca oriundas do objeto contratado;

Cumprir o objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicaveis a
espécie;

Cumprir o objeto contratado a partir de solicitacdes feitas por servidor (s)
autorizado (s) do CONTRATANTE, em perfeitas condi¢cdes, obedecendo as
quantidades requisitadas e os horarios e locais estabelecidos para a entrega;
Cumprir o objeto contratado em perfeitas condicBes, sob pena de néo
recebimento;

Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudanc¢as
nos dias e horérios de entrega, sempre que houver necessidade;

Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE para efeito de
fiscalizag&o e controle de qualidade do objeto contratado;

Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como
encargos de seguro, fiscais /tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete,
bem como quaisquer outras despesas que por ventura venham a ocorrer que,
em nenhuma hipétese, serdo suportadas pelo CONTRATANTE;
Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das
relacdes de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislagédo
pétria vigente, sejam de ambito trabalhista, previdenciario, social, securitérios,
bem como com as taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipétese, seréo
suportadas pelo CONTRATANTE;

Indenizar o CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou
indiretamente da execuc¢do do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus
empregados ou prepostos.

Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na contratagéo;

N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operagéo
financeira ou interromper a execu¢do do contrato sob alegacdo de
inadimplemento por parte do mesmo, salvo nos casos previstos em Lei ou,
ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

E obrigacdo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais
relativas a prote¢cdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais,
responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua
inobservancia;

Providenciar e instalar placa de obra, com seus dados indicativos, conforme
orientacdo da municipalidade Contratante;

Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que
possa atrasar ou impedir a conclusdo do servico, no todo ou em parte, de
acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacao;

DA CONTRATANTE

7.2.1.

Emitir a nota de empenho;
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7.2.2. Prestar as informacdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a
ser solicitados pela Contratada,;

7.2.3. Exercer a fiscalizag8do dos servicos executados e materiais entregues, na forma
prevista na Lei n° 14.133/2021, procedendo ao atesto das respectivas faturas,
com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessarias;

7.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir
suas obriga¢Bes dentro dos prazos e condi¢gfes estabelecidas no contrato;

7.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte, 0 material/servico entregue/executado em
desacordo com as respectivas especificacoes;

7.2.6. Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados no contrato,
mediante a Nota Fiscal/Fatura;

7.2.7. Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes do
contrato;

7.2.8. Apontar as falhas na execucdo do contrato e notificar a CONTRATADA para
providenciar as corregdes.

8. MODALIDADE

8.1.

CONCORRENCIA: Segundo as disposi¢es do art. 6° XXXVIII da Lei 14.133/2021,
modalidade concorréncia € usada para contratacdo de bens e servigos especiais e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACAO

9.1.

MENOR PRECO GLOBAL

Justifica-se o critério de julgamento da licitagcdo ser o MENOR PRECO GLOBAL por ser
aquele que melhor reflete os anseios do Processo, por ser econdmica e logisticamente
0 mais viavel, tendo em vista que o agrupamento dos itens proporciona uma maior
economia de escala, melhora na padronizacdo, logistica e gerenciamento, ja que a
unidade gestora solicitara o objeto a um Prestador/Fornecedor dos Servigos/Materiais a
serem solicitados/fornecidos, bem como maior agilidade no julgamento do processo.

10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade
com o cronograma fisico detalhado entregue pela Contratada junto & proposta
comercial e de desembolso financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar
0 prazo-limite estipulado. S6 serdo medidos 0s servigos aprovados pelo responséavel
técnico do contrato.
Ao final de cada medigdo, o0 responsavel técnico designado pela municipalidade
contratante, notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins fara a avaliagdo e emissédo de
relatério, para fins de pagamento e cumprimento do contrato.
Em caso de ndo-cumprimento das obrigacfes estabelecidas no cronograma, todo ou
em parte, a municipalidade contratante deverd aplicar as sancfes previstas no
Instrumento Contratual.
As sancdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, apOs regular processo administrativo, garantido o
contraditorio e a ampla defesa.
Sera de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacdo do ato, o prazo para
manifestagéao.
Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo
de forca maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cdadigo Civil Brasileiro.
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10.7. Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderao ser deduzidas de eventual
garantia prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio apés a devida
notificacdo pertinente.

10.8. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por
antecipagdo e mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da
relacdo nominal dos empregados alocados no servigo (guia de FGTS), bem como todos
0s encargos trabalhistas, se for o caso.

10.9. A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante
ou do gestor da Ata, podera ensejar na sua rescisdo, com as conseqiéncias contratuais
elou as previstas em lei.

10.10.As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacao dos
6rgéaos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

10.11.0 Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

10.12.As sangdes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de
acordo com a gravidade da infragdo, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, com excecdo da eventual
penalidade de declaracdo de inidoneidade, prevista em Lei, cujo prazo para defesa é de
10 (dez) dias uteis a contar da intimac¢&o do ato.

10.13.Nenhuma parte sera responsavel, perante a outra, pelos atrasos ocasionados por motivo
de forga maior ou caso fortuito.

10.14. A critério da Administracdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na prestacéo do servigo for devidamente justificado pela firma e aceito
pelo Municipio CONTRATANTE, que fixarda novo prazo, este improrrogavel, para a
completa execucao das obrigacdes assumidas.

11.CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera efetuado, até o décimo quinto dia util do més subsequente ao da
execucdo dos servicos apO0s a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada pela Secretaria Municipal de Saude e Departamento Municipal de Engenharia,
mediante comprovacdo de regularidade com a Fazenda Federal, (Tributos e
Contribuicdes Federais e Divida Ativa da Unido), com a Seguridade Social, (INSS) e com
0 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhista (CNDT).

11.2. O pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is) fica vinculado & prévia conferéncia e aprovacao
pela Secretaria Municipal de Salde e Departamento Municipal de Engenharia. A(s)
Nota(s) Fiscal(is) que apresentar(em) incorrecdo(6es) sera(do) devolvida(s) a(s)
ADJUDICATARIA(S) e o prazo para 0 pagamento passara a correr a partir da data da
reapresentacdo do documento, considerado valido pelo ADJUDICANTE.

11.3. A(s) Nota(s) Fiscal(is) devera(do) conter todas as especificacdes dos materiais/servigos
e estar(em) devidamente atestada(s) pela Secretaria Municipal de Saude e
Departamento Municipal de Engenharia, por intermédio de servidor designado para
recebimento da mesma.

11.4. A Secretaria Municipal de Salde, juntamente com seu Almoxarifado encaminhara a(s)
Nota(s) Fiscal(is) a sessao financeira. O pagamento se fard mediante a apresentacao
dos documentos de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS e
Fundo de Garantia por Tempo de Servico/FGTS, sem as quais 0 pagamento ficara
retido. Na hip6tese de irregularidade, o prazo para pagamento sera interrompido,
reiniciando a contagem a partir da data de sua regularizacao.

11.5. O CNPJ da documentacdo fiscal deverd ser o0 mesmo da proposta de precos
apresentada pela CONTRATADA.

12.PENALIDADES
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12.1. A parte que infringir as clausulas e condicdes do presente instrumento ficara
sujeita as penalidades da Lei Federal n® 14.133/2021 e altera¢des posteriores.

13.MULTA

13.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢cdes previstas neste instrumento, o
MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, podera aplicar a contratada as
sanc¢Bes previstas no art. 162, da Lei n® 14.133/21, Multa de Mora na forma prevista em
Contrato, sem prejuizo da responsabilizagédo civil e penal cabiveis.

13.2. O recolhimento da multa referida anteriormente devera ser feito, através de guia propria,
ao MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés)
dias Uteis a contar da data em que for aplicada a multa.

14. ACRESCIMOS

14.1. A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto do
presente contrato podera sofrer alteragbes, conforme o Art. 125: nas alteragBes
unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei, o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressdes de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de dificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinqUenta por cento).

14.2. Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I.  Unilateralmente pela Administracéo:

- quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos;

- gquando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

15.RESCISAO

15.1. Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com art. 138,
poderdo ser extintos:

- unilateralmente pela Administracéo;

- consensualmente, por acordo entre as partes;

- ou por deciséo arbitral/judicial.

No caso de rescisdo do Contrato, ficard suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem

eventuais perdas e danos.

| 16.POSICAO GEOGRAFICA

- LAT (21°14'40,6”S)
- LONG (46°08'09.6"0)

‘ 17. DOTACAO ORCAMENTARIA E RESPECTIVO ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais
1.012 — Construcdo de Meio-Fios, Redes Pluviais e Pavimentagéo de Ruas
4.4.90.51.00.00.00.00 1023 Obras e Instalacdes — Ficha nUmero 212
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| 18.ESPECIFICACOES, VALORES FINANCEIROS, QUANTITATIVO

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL S/

PRECO UNITARIO

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANT. S/BDI B DI C/ BDI PREGCO TOTAL
1.0 | ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAGAO LOCAL MES 2,00 R$  2.627,96 R$ 5.25592 R$  3.221,36 R$  6.442,72
R$  3.221,36 R$ 6.442,72
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
2.1 | REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE UN 1,00 R$  1.156,19 R$  1.156,19 R$  1.417,26 R$ 1.417,26
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS
oW R 1.417,26 R$ 141726
3.0 |EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR )
31 | \NTERMEDIARIO M 2.241,00 R$ 1,56 R$  3.495,96 R$ 1,91 R$  4.280,31
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
32 | ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM M2 336,15 R$ 117,31 R$ 39.433,76 R$ 143,80 R$ 48.338,37
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA
E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA
33 | COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 M? 168,08 R$ 8,59 R$ 144381 R$ 10,53 R$ 1.769.88
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 -
34 | RODOVIA PAVIMENTADA TKM 19.829,49 R$ 0,67 R$ 13.285,76 R$ 0,82 R$ 16.260,18
AQUISICAO E TRANSPORTE DO SOLO PARA :
35 | MISTURAEXECUCAO DA CAMADA DE BASE M3 168,08 A CARGO DO MUNICIPIO
R$ 157,06 R$ 70.648,74
4.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ
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41 |IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA R$ 918,81 RS 0,50 R$  1.120,50
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA
42 | AR ACKO EA) T 291 R$  2.699,93 R$  7.856,80 R$  3.100,87 R$  9.049,72
43 gg';TAE DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI; REFINARIA ATE A T 2,01 RS$ 333,77 R$ 97127 R$ 384,45 R$ 1.118,75
44 | PINTURA DE LIGACAO Ve 1.998,00 RS 0.29 R$ 57942 RS 0,36 R$ 71928
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA
45 | oe loRcho  RRLG T 1,00 R$  3.469,43 R$  3.469,43 R$  3.99621 R$  3.99621
416 | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-LC; REFINARIA T 100 RS 23377 RS 33377 RS 284,45 RS 33445
ATE A OBRA
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL,
47 | INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS M2 79,92 R$  1.776,05 RS 141.941,92 R$  2.177,09 RS 173.993,03
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
48 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M - RODOVIA TKM 9.878,11 RS$ 0,82 R$  8.100,05 RS 1,01 R$  9.976,89
PAVIMENTADA
e  Rs 1005394 RS 200.358,83
50 |SARJETA
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
5.1 | R TRUSORA. 45 OV BASE (L5 CM BASE DA QUL 30 oM M 540,00 RS$ 60,69 RS 32.772,60 R$ 74,39 R$  40.170,60
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_ 01/2024
T0TAL D 74,39 RS 40.170,60
TOTAL GERAL DA 0BRA [ EREVR N RS 319.038,15

Alterosa/MG, 16 de Janeiro de 2026.

Jodo Batista Cabral
Secretario Municipal de Obras e Servigos Gerais
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PROJETO BASICO / EXECUTIVO

PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA BETA NO DISTRITO
INDUSTRIAL

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para Pavimentacdo e Drenagem Pluvial da Rua

Beta no Distrito Industrial em Alterosa — MG.

LAUDO E DESCRICAO DA SITUACAO

A rua em questdo faz parte do Distrito Industrial, no qual ficam localizadas as Fabricas
da cidade. Essas fabricas se utilizam de caminhdes e veiculos grandes para transporte de

matérias-prima e produtos em geral.

A partir disso faz-se necessaria a pavimentacdo pois a estrada atual (estrada de terra)
se desgasta com muita facilidade, necessitando de manutencGes recorrentes por conta do
trafego de veiculos pesados, portanto a melhor alternativa seria a pavimentacdo da mesma,
pois a durabilidade do asfalto é maior.

REQUISITOS NECESSARIOS:

Atestado de capacidade técnica;

Registro CREA/CAU.

AREA DE INTERVENCAO:

Rua Beta, Distrito Industrial, Alterosa — MG.

MEMORIAL DESCRITIVO / SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Conforme planilhas (Anexo I, I11 e IVV), memorial descritivo e projeto arquiteténico.
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DO PRAZO.

O prazo para execucdo da obre € de 02 (dois) meses ap0s a emissdo da Autorizagdo de

Fornecimento (AF).

Vigéncia do presente contrato sera de 01 (um) ano, ap0s assinatura do mesmo,

podendo ser prorrogado na forma da lei.

DAS OBRIGACOES.

f)

9)
h)

b)

Compete ao CONTRATANTE:
Emitir a nota de empenho;

Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser

solicitados pela Contratada;

Exercer a fiscalizagcdo dos materiais entregues, na forma prevista na Lei n° 14.133/2021,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se

fizerem necessarias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas

obrigac@es dentro dos prazos e condi¢des estabelecidas no contrato;

Rejeitar, no todo ou em parte, 0 material/servico entregue em desacordo com as

respectivas especificacdes.

Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a

Nota Fiscal/Fatura;
Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes deste contrato;

Apontar as falhas na execucdo do contrato e notificar a CONTRATADA para

providenciar as corregoes.
Compete a CONTRATADA:

Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto contratado,
além de atender modificagdes que se fizerem necessarias para bem executar as tarefas

propostas;

Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;
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Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, a0 CONTRATANTE

ou a terceiros;

Manter-se, durante toda a execucdo do objeto contratado, em dia com a Certidao
Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condi¢Bes de trabalho, atendendo as normas

de seguranca oriundas do objeto contratado;
Cumprir 0 objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicaveis a espécie;

Cumprir 0 objeto contratado a partir de solicitacdes feitas por servidor (s) autorizado (s)
do CONTRATANTE, em perfeitas condi¢des, obedecendo as quantidades requisitadas e
os horarios e locais estabelecidos para a entrega;

Cumprir o objeto contratado em perfeitas condic¢des, sob pena de ndo recebimento;

Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudangas nos dias
e horarios de entrega, sempre que houver necessidade;

Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as dependéncias do Prédio
onde estdo sendo instalados os vidros para efeito de fiscalizacéo e controle de qualidade

do objeto contratado;

Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos
de seguro, fiscais /tributéarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como
quaisquer outras despesas que por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese,
serdo suportadas pelo CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as obrigacGes e encargos decorrentes das relacfes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam
de ambito trabalhista, previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas,
impostos, frete/carreto, embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir

que, em nenhuma hipotese, serdo suportadas pelo CONTRATANTE;

Indenizar 0 CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou
indiretamente da execugdo do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus empregados

Ou prepostos;

Manter, durante a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacOes

assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratacéo;
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0) Nao utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operacao
financeira ou interromper a execucdo do contrato sob alegacdo de inadimplemento por
parte do mesmo, salvo nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou

parte do objeto contratado;

p) E obrigacdo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a

mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia;

q) Providenciar e instalar placa de obra, com seus dados indicativos, conforme orientagio

da municipalidade Contratante;

r)  Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢cdo que possa
atrasar ou impedir a conclusdo do servico, no todo ou em parte, de acordo com o

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagéo.

DAS PENALIDADES

A parte que infringir as clausulas e condic¢des do presente instrumento ficara sujeito as

penalidades da Lei Federal n® 14.133/2021 e alteragdes posteriores.

DA MULTA

Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢fes previstas neste instrumento, o
MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, poderd aplicar a contratada as
sancOes previstas no art. 162, da Lei n° 14.133/21, Multa de Mora na forma prevista em

Contrato, sem prejuizo da responsabilizacéo civil e penal cabiveis.

O recolhimento da multa referida anteriormente deverad ser feito, através de guia
propria, a0 MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03
(trés) dias Uteis a contar da data em que for aplicada a multa.

DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto
do presente contrato poderd sofrer alteracBes, conforme o Art. 125: Nas alteracdes unilaterais
a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei, 0 contratado sera obrigado a aceitar,
nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas
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compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para 0s acréscimos

sera de 50% (cinquenta por cento).

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas

justificativas, nos seguintes casos:
I.  Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo

técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo

ou diminuicdo gquantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

DA RESCISAO

Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com art. 138,
poderéo ser extintos: unilateralmente pela Administracdo; consensualmente, por acordo entre

as partes; ou por decisao arbitral/judicial.

No caso de rescisdo do Contrato, ficard suspenso o pagamento ao contratado até que se

apurem eventuais perdas e danos.

DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

a) Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade
com o cronograma fisico detalhado entregue pela Contratada junto a proposta
comercial e de desembolso financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar
0 prazo-limite estipulado. Sé serdo medidos os servicos aprovados pelo responsavel

técnico do contrato.

b) Ao final de cada medicdo, o responsavel técnico designado pela municipalidade
contratante, notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins fara a avaliacdo e emissdo de

relatorio, para fins de pagamento e cumprimento do contrato.

C) Em caso de ndo-cumprimento das obrigacOes estabelecidas no cronograma, todo ou
em parte, a municipalidade contratante devera aplicar as sancOes previstas no

Instrumento Contratual.
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As sancOes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, apés regular processo administrativo, garantido o

contraditério e a ampla defesa.

Sera de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacdo do ato, o prazo para

manifestacao.

Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo

de forga maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual
garantia prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio apds a devida

notificacao pertinente.

Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por
antecipacdo e mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da
relacdo nominal dos empregados alocados no servigo (guia de FGTS), bem como

todos os encargos trabalhistas, se for o caso.

A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade
Contratante ou do gestor da Ata, podera ensejar na sua rescisdo, com as consequiéncias

contratuais e/ou as previstas em lei.

As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacao dos

6rgdos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

O Municipio CONTRATANTE ¢é competente para aplicar as penalidades acima

previstas.

As sanc¢des previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou nao, de
acordo com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, com excecdo da eventual
penalidade de declaracdo de inidoneidade, prevista em Lei, cujo prazo para defesa é de

10 (dez) dias Uteis a contar da intimac¢éo do ato.

Nenhuma parte sera responsavel, perante a outra, pelos atrasos ocasionados por

motivo de forga maior ou caso fortuito.

A critério da Administragdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em
parte, quando o atraso na prestacdo do servigo for devidamente justificado pela firma e
aceito pelo Municipio CONTRATANTE, que fixara novo prazo, este improrrogavel,
para a completa execucdo das obrigagdes assumidas.
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VALOR ORCADO DO PROJETO

Este projeto esta orgcado a um custo total de R$ 319.038,15 (Trezentos e dezenove mil,
e trinta e oito reais e quinze centavos) j& inclusos todas as taxas e impostos que incidem sobre
0 mesmo, CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS
SINAPI E SICOR, incluso BDI de 22,58% documento em anexo.

POSICAO GEOGRAFICA

LAT (21°14'40,6"S)
LONG (46°08'09,6"0)

DOTACAO ORCAMENTARIA:

07 — Secretaria de Obras e Servigos Gerais.

1.012 — Construcdo de Meio-Fios, Redes Pluviais e Pavimentacdo de Ruas
4.4.90.51.00.00.00.00 1023 Obras e Instalactes

Ficha: 212

Alterosa/MG, 16 de Janeiro de 2026.

Douglas de Oliveira Almeida

Eng®. Civil - CREA- 227124/D
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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NA RUA BETA NO DISTRITO
INDUSTRIAL

IDENTIFICACAO DA OBRA

Projeto de pavimentacdo e drenagem pluvial da Rua Beta no Distrito Industrial, para o
uso da populacdo do Municipio de Alterosa— MG, com uma area total de reforma de
2.241,00m2,

IDENTIFICACAO DO PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA — MG.
CNPJ — 18.243.238/0001-03

Praca Getulio Vargas, n® 310, Bairro Centro

CEP: 37.145-000

Fone (35) 3294-1010

IDENTIFICACAO DO AUTOR DO PROJETO

WILSON RODRIGUES MARTINS
CREA — MG 249597/D

OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar na interpretacdo do projeto
arquitetonico, facilitando o entendimento quanto ao conceito e as especificacdes de materiais
de forma clara para execucdo da pavimentagéo e sistema de drenagem pluvial da Rua Beta no
Distrito Industrial de Alterosa — MG.

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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INTRODUCAO

Trata-se do projeto de pavimentagdo asfaltica em CBUQ da Rua Beta no Distrito

Industrial de Alterosa — MG. A referida obra terd uma area total de 2.160,00 m2.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa

qualidade e satisfazer rigorosamente as Normas Vigentes Brasileiras, na sua execucao devera

ser executado em completa obediéncia as mesmas.

NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

DNIT 031/2006 — ES — Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico — Especificacdo de

Servico.

DNIT 416/2019 — ME — Pavimentagdo Asfaltica — Misturas Asfalticas — Determinacdo do

Modulo Dindmico — Método de ensaio.

DNIT 415/2019 — ME - Pavimentagdo — Mistura asfaltica — Teor de vazios de agregados

midtdos ndo compactados — Método de ensaio.

DNIT 412/2019 — ME - Pavimentacdo - Misturas asfalticas — Analise granulométrica de
agregados graudos e miudos e misturas de agregados por peneiramento — Método de

ensaio.

DNIT 411/2019 — ME - Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Massa especifica,
densidade relativa e absorcdo de agregado miudo para misturas asfalticas — Método de

Ensaio.

DNIT 144/2014 — ES - Pavimentacdo - Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo

de servigo.

DNIT 146/2012 — ES - Pavimentacdo - Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo

de servico.

DNIT 145/2012 — ES - Pavimentacdo - Imprimacgéo com ligante asfaltico - Especificacdo

de servico.

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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EXECUCOES DA OBRA
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ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRACAO LOCAL

Dentro da composicdo da administracdo local possui apenas o item de engenheiro
Junior de obras, que deverd permanecer na obra de acordo com o tempo determinado em
memorial de calculo e planilha orcamentaria.
A funcdo desse engenheiro é vistoriar o canteiro de obra de forma que a mesma decorra de

acordo com o planejado.

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Colocacao de placa de obra em chapa de aco galvanizada, adesivada com todas as
informacBes necessarias e para identificacdo da obra e do recurso estadual. Placa de obra que

sera fixada em suporte de eucalipto tratado e pintado com tinta.

EXECUCAO DE BASE E SUB BASE

REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Regularizagéo do local da obra com motoniveladora.

Essa regularizacdo tem a finalidade de deixar o local nivelado para a execugéo da

base.

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM
PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA
E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

$SS<
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Execucdo de base com brita e solo, misturado em pista com espessura de 15cm.

Nessa composi¢do esta inclusa a execucdo da base de acordo com o descrito no item e

fornecimento da brita.

O fornecimento e transporte do solo sera feito pela Prefeitura Municipal de Alterosa

com recursos de outras fontes.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Carga, manobra e descarga de brita destinada a execucgdo da base e sub-base.

Este item sera para carregar o caminhdo basculante com o material do transporte, neste

caso serd brita.

A carga serd feita com pa carregadeira e a descarga sera feita pelo caminhdo

basculante de forma livre.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 RODOVIA
PAVIMENTADA

Transporte destinado a brita da base, que o local de fornecimento mais proximo é na

cidade de Muzambinho, estando a 69,4km do local da obra.

EXECUCAO PAVIMENTACAO CBUQ

IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Imprimacdo com emulsdo asfaltica EAI, que serd executada apos a finalizagéo da base.
Para a imprimacdo a superficie deve estar devidamente compactado e nivelado.

Esta composicdo esta incluso todos os servicos, mdo de obra e equipamentos, 0

material sera custeado a parte.
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O solo sera varrido por uma vassoura mecanica rebocavel, com a finalidade de retirar

toda a poeira residual do solo, logo apds serd pulverizado a emulsdo asféltica de forma
uniforme, de forma a selar todo

o solo com essa emulsdo.
Essa imprimacao devera ocorrer em toda a via que serd pavimentada (8,30m de largura).

AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA IMPRIMACAO (EAI)

Aquisicdo de material betuminoso para imprimacgao.

FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO (EAI); REFINARIA ATE A OBRA
Transporte com caminhdo tanque destinado a emulséo asféltica da imprimacao.

PINTURA DE LIGACAO

Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica RR-1C, que sera executada apo6s a
finalizacdo da imprimacao.

Nesta composicao estdo inclusos todos os servicos, mao de obra e equipamentos.

O solo seré varrido por uma vassoura mecanica rebocavel, com a finalidade de retirar

toda a poeira residual do solo, logo apds sera pulverizado a emulsdo asféltica de forma
uniforme, de forma a selar todo o solo com essa emulséo.

AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGACAO - RR
-1C

Aquisicdo de material betuminoso para pintura de ligacao.

FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO-RR-1C; REFINARIA ATE A OBRA

Transporte com caminhdo tanque destinado a emulsao asfaltica da pintura de ligacéo.

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE APISTA
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Pavimentacdo em concreto betuminoso (concreto asfaltico). Item destinado a
pavimentacdo das ruas em questdo (conforme projeto). Antes da execugdo do pavimento
asfaltico devera ser executado a preparacdo do solo, base, sub-base, compactacéo, imprimacéo
e pintura de ligacdo. O pavimento asfaltico devera ter espessura igual a 4,0 cm, 7,4 m de

largura de via e o comprimento da via conforme descrito em projeto.

Para a execucdo do pavimento asfaltico sera necessario o fornecimento do mesmo,

onde a usina mais proxima se localiza na cidade de Alfenas - MG.

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM
CACAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA.

Item destinado ao transporte da mistura betuminosa da usina de CBUQ em Alfenas até

a obra em Alterosa, que se situa a 51,5 KM de distancia da obra.

MEIO-FIO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Guia de meio feio com sarjeta conjugados executados com extrusora em trecho reto,
com 15cm de base da guia e 30cm de base de sarjeta, com 22cm de altura entre a base maior

da sarjeta até o topo da guia.

A sarjeta devera ser executada de maneira que a caida de agua fique uniforme, sem

ondulacGes para evitar empogcamento de agua.

A guia extrusada ndo podera aparentar trincas ap0s a execucao.

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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VALOR ORCADO DA OBRA
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Esta obra estd orcada a um custo total de R$ 319.038,15 (Trezentos e dezenove

mil, e trinta e oito reais e quinze centavos), ja inclusos todas as taxas, impostos e BDI.

Alterosa — MG, 16 de janeiro de 2026.

Douglas de Oliveira Almeida

Engenheiro Civil - CREA/MG - 227124/D

MEMORIAL DE CALCULO

PAVIMENTACAOASFALTICA EM CBUQDA RUA BETA NO DISTRITO
INDUSTRIAL

IDENTIFICACAO DA OBRA

Projeto de pavimentacdo asfaltica em CBUQ da Rua Beta no Distrito Industrial, para o
uso da populagdo do Municipio de Alterosa— MG, com uma area total de 2241,00m2,

IDENTIFICACAO DO PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG.
CNPJ - 18.243.238/0001-03
Praca Getulio Vargas, n° 310, Bairro Centro
CEP: 37.145-000
Fone (35) 92001-5949
PACO MUNICIPAL - PRAGA GETULIO VARGAS, 310.

TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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IDENTIFICACAO DO AUTOR DO PROJETO

WILSON RODRIGUES MARTINS
CREA — MG 249597/D

OBJETIVO

Este memorial de célculo tem como objetivo orientar na interpretacdo do projeto
arquiteténico, facilitando o entendimento quanto ao conceito e as especificacdes de materiais
e quantidades de forma clara para execucdo da pavimentagdo asfaltica em CBUQ da Rua Beta

no Distrito Industrial de Alterosa — MG.

INTRODUCAO
Trata-se do projeto de pavimentacdo e drenagem pluvial da Rua Beta no Distrito
Industrial de Alterosa — MG. A referida reforma tera uma area total de 2241,00 m2.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as Normas Vigentes Brasileiras, na sua execucao devera

ser executado em completa obediéncia as mesmas.

EXECUCOES DA OBRA

ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRACAO LOCAL

Neste item foram consideradas as horas em que o engenheiro civil janior se dedicaria a

obra, conforme composic¢éo de custos;

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

$SS<
i
3224,

55%

A placa de obra sera apenas uma Unica unidade para a obra toda.

EXECUCAO DE BASE E SUB BASE

REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

A area de regularizacéo foi obtida atraveés do projeto arquitetdnico.

A rua a ser pavimentada possui as seguintes medidas: largura: 8,30 metros e

comprimento: 270 metros, totalizando a area de 2241,00 metros quadrados.

270+ 8,30 =2.241m°

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM
PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA
E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

A quantidade deste item é obtida através da metragem quadrada obtida no item acima

multiplicado pela espessura da base a ser executada, que é de 15cm de espessura.

2241,00m>+ 0,15 = 336,15 m°

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Carga, manobra e descarga de brita destinada a execugdo da base e sub-base.

Este item ser& para carregar o caminhdo basculante com o material do transporte, neste
caso sera brita.

0,50+336,15 = 168,08 m°®

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA

Transporte destinado a brita da base, que o local de fornecimento mais proximo

localiza-se em Alterosa, estando a 9,6km do local da obra, conforme croqui de localizacéo.

A quantidade de brita presente na composi¢do do 6.3.2 deste memorial é 0,50 m3 a

cada unidade do item.

168,08+ 1,70+ 69,4 =19.829,49 t+= km

EXECUCAO PAVIMENTACAO CBUQ

IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Para quantificacdo da imprimagdo foi considerado a mesma area de regularizacéo de
base.

2.241m?

AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA IMPRIMACAO (EAI)

T (quantitativo de EAI) = Area de imprimac&o x 0,0013 (indice de consumo)

2241+=0,0013 = 2,9133 ¢

FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI; REFINARIA ATE A OBRA

Transporte com caminhdo tanque destinado a emulséao asfaltica da imprimacao.
Entdo utilizamos o peso em T(toneladas) de imprimacao.

2241+0,0013 = 2,913 3t

PINTURA DE LIGACAO

Para quantificacdo da Pintura de Ligag&o foi considerado a &rea da pista de rolamento.

270+ 7,40 = 1.998 m”

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGACAO - RR
-1C
T (quantitativo de RR-1C) = Area de pintura de ligacdo x 0,0005 (indice de consumo)

1998+ 0,0005 = 0,99%

FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR - 1C; REFINARIA ATE A OBRA

Transporte com caminhdo tanque destinado a emulsédo asfaltica da pintura de ligag&o.
Entdo utilizamos o peso em T(toneladas) de pintura de ligacéo

1998+ 0,0005 = 0,999t

EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE APISTA

Para quantificacdo da pavimentacdo foi considerado a largura total da rua, subtraido a

largura das sarjetas de ambos os lados. Apds essa equacdo multiplica-se a area total obtida
pela espessura do asfalto.

Largura da sarjeta: 30 cm, 2 lados da rua, portanto, 60cm total.

Espessura do asfalto: 0,04 m.

270+ 7,4=1.998,00 m"

(1.998,00) = 0,04 = 79,92 m®

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM
CACAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIAPAVIMENTADA

Item destinado ao transporte da mistura betuminosa daUsina de Asfalto até Alterosa,
sendo este item destinado aos primeiros 51,50KM de distancia.

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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Para quantificacdo deste item utilizamos a quantidade de CBUQ em md e

multiplicamos por seu peso especifico e pela quilometragem.

79,92+ 2,40+51,50=9.878,112t* Km
MEIO-FIO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Para quantificacdo deste item utilizamos as medidas laterais das ruas a serem

executadas as guias, que foram obtidas através do projeto arquiteténico.

Apds essa soma, subtraimos os vaos presentes.

270+ 270=540m

Alterosa — MG, 16 de janeiro de 2026.

Douglas de Oliveira Almeida

Engenheiro Civil - CREA/MG - 227124/D

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceras
Sibsecretaria de Obrase Infraestiitira
Superintendénda de Apoio Técnico e Cooperagdo
Diretoriade Projetos e Custos

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS - AMPLIACAO DE METAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ DATA: 16/01/2026

LOCAL: RUA BETA, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL, ALTEROSA-MG

N2 DE CONTROLE NO SISTEMA SIGCON-SAIDA: 01/TA - AMPLIACAO DE METAS

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR/SEINFRA-SUL-ABRIL DE 2025; SICRO/MG - ABRIL DE 2025; SINAPI/MG - % ISS
JULHO DE 2025 - SEM DESONERACAO; TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER/MG - AGOSTO DE MUI\TICIPAL' () DIRETA (X) INDIRETA
2025; ATA DE REGISTRO DE PRECO - DER/MG - ABRIL DE 2025. ’
BDI
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAIDO DA TABELA DE REFERENCIA (SEINFRA/DER-MG -ABRIL DE 2025) - PAG. 15 3,00% BDI: 22,58% | DIFERENCIADO | 15,18%
(MAT.):
PRECO PRECO BDI PRECO PRECO
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO | TOTALS/ UNITARIO ¢/
APLICADO TOTAL
S/ BDI BDI BDI
- RS RS
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 5.255,92 6.442,72
. - RS RS o RS R$
1.1 CPU-01 - ADMINISTRAGAO LOCAL MES 2,00 2627.96 | 525592 22,58% 322136 6.442,72
R$ R$
2.0 CANTEIRO DE OBRAS 1.156,19 1.417,26
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM RS RS RS RS
2.1 SICOR/SEINFRA ED-28427 REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE UN 1,00 1156 19 1156 19 22,58% 141726 141726
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE B B B B
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAQS

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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- R$ RS
3.0 EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE 57.658,29 70.648,74
REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR R RS RS : RS RS
3.1 SICRO-DNIT 4011209 INTERMEDIARIO M 2.241,00 156 sace06 | 2258% Lo1 428031
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO
DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%- RS RS RS RS
3.2 SINAPI 100573 50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - VE 336,15 171 | 3043876 | 22:58% 143 80 4833037
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. ' 33 ' 238
AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA s RS RS \ RS RS
33 SICRO-DNIT 100576 COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 M 168,08 8,59 144381 | 22°%% 10,53 1.769,88
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M?). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RS RS . RS RS
3.4 SICRO-DNIT 2915321 RODOVIA PAVIMENTADA TkM 19.829,49 0,67 1328576 | 22°8% 0,82 16.260,18
AQUISICAO E TRANSPORTE DO SOLO PARA ]
35 . . MISTURA/EXECUCAO DA CAMADA DE BASE M3 168,08 A CARGO DO MUNICIPIO
_ . RS RS
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ ety e
4.1 SICRO-DNIT 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAQ ASFALTICA M2 2.241,00 RS RS 22,58% RS RS
: S 0,41 918,81 ' 0,50 1.120,50
ARP 365/2023 _
X AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA RS RS \ RS RS
4.2 DER/MG (f;fn‘?‘l’cﬁ‘s't) IMPRIMACAO (EAI) T 2,91 269993 | 7.85680 | ‘>18% 3.109,87 9.049,72
a3 DER/MG TABELA '_JE FRETE | ERETE DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI; REFINARIA ATE A T 201 RS RS 15 18% RS RS
: (Pig. 15) OBRA ’ 333,77 971,27 o7 384,45 1.118,75
4.4 SICRO-DNIT 4011353 PINTURA DE LIGACAO M2 1.998,00 RS RS 22,58% RS RS
: 23S 0,29 579,42 1270 0,36 719,28
ARP 365/2023 ~
X AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE RS RS \ RS RS
45 DER/MG (féﬁffcw LIGACAO - RR-1C T 1,00 346943 | 346943 | 8% 3.996,21 3.996,21
46 DER/MG TABELA ?E FRETE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C; REFINARIA ATE T 1.00 RS RS 15.18% RS RS
: (Pég. 15) A OBRA ’ 333,77 333,77 o7 384,45 384,45
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, RS RS RS RS
_ 3 o,
4.7 SICOR/SEINFRA ED-7623 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS M 79,92 177605 | 14104102 | 2258% 217909 | 173.993,03

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM RS RS RS RS
4.8 SICRO-DNIT 5914612 CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA TKM 9.878,11 22,58%
0,82 8.100,05 1,01 9.976,89
PAVIMENTADA
RS RS
5.0 SARJETA 32.772,60 40.170,60
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 RS RS . RS RS
>1 SINAPI 94267 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) M 540,00 60,69 32.772,60 22,58% 74,39 40.170,60
X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
RS RS
TOTAL 261.015,47 319.038,15
RS
TOTAL DA OBRA C/ BDI 319.038,15

Douglas de Oliveira Almeida
Eng. Civil/Crea MG227124D

GOVERND DO ESTADDO DE MIMAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Siiperintenddneia de Apoio Técnico & Cooperacio

Diretoria de Projetos e Custos

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL DO CONVENIO

19/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA DATA: 12026

CONVENIO N°: 1301001377/2023

OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM
CBUQ

LOCAL DAS OBRAS ORIGINAIS DO CONVENIO: RUA JOSE ALVES NOGUEIRA (ESTRADA DAS GARCAS), RUA ANTONIO SILVA PEREIRA, JOAQUIM AUGUSTO
TERRA, RUA ALCIDES TOMAS MOREIRA, LAGUNAS, TIRADENTES E RUA PROFESSOR JOSIAS TOMAZ TERRA

LOCAL DAS OBRAS DE AMPLIACAO DE METAS: RUA BETA

ITENS ~
CONVENIO Cgmgﬁ%%ﬁgm%ﬁ EDI\(I?I'E FISICO/FINANCEIRO
ORIGINALMENT CELEBRADO MEDIDO/EXECUTADO
E CELEBRADO
. Fisico % 0,13%
1.0 INSTALACOES INICIAIS . . R$1.457,7
Financeiro >
~ Fisico % 0,31%
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL . . R$3.490,0
Financeiro 7
) Fisico % 14,43% }
3.0 OBRAS VIARIAS . . R$163.67
Financeiro
4,52
Fisico % 4,95%
4.0 DRENAGEM . . R$56.196,
Financeiro 20
] Fisico % 44,79%
5.0 OBRAS VIARIAS . . R$508.00
Financeiro 6.06
Fisico % 6,74%
6.0 DRENAGEM . . R$76.445,
Financeiro 29
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES Fisico % 0,52%

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03




‘ Financeiro R$5'§94’0
) Fisico % 71,87%
TOTAL EXECUTADO NO CONVENIO ORIGINAL . . R$815.16
Financeiro 386
ITENS A FISICO/FINANCEIRO - AMPLIACAO DE METAS: -
EXECUTAR - ETAPAS/DESCRICAO DA FISICO/FINANCEIRO A EXECUTAR .
AMPLIACAO DE AMPLIACAO DE METAS: A EXECUTAR A A A A FISICO/FINANCEIR
METAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 )
Fisico % 0,57% 50,00% 50,00% CLOBAL DO
o Isico % s () , () , () CONVENlO
8.0/1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
¢ Financeiro R$6.442,72 R$3.221,36 R$3.221,36 R$0,00 R$0,00 (EXECUTADO + A
Fisico % 0,12% 100,00% EXECUTAR)
9.0/2.0 CANTEIRO DE OBRAS , ,
Financeiro R$1.417,26 R$1.417,26 R$0,00 R$0,00 R$0,00
EXECUCAO DE BASE E SUB- Fisico % 6,23% 100,00%
10.0/3.0 , ,
BASE Financeiro R$70.648,74 R$70.648,74 R$0,00 R$0,00 R$0,00
PAVIMENTAC}AO ASFALTICA Fisico % 17,67% 35,00% 65,00%
11.0/4.0 _ _
EM CBUQ Financeiro R$200.358,83 R$70.125,59 R$130.233,24 R$0,00 R$0,00
Fisico % 3,54% 100,00%
12.0/5.0 SARJETA _ _
Financeiro R$40.170,60 R$0,00 R$40.170,60 R$0,00 R$0,00
) Fisico % 28,13% 45,58% 54,42% 0,00% 0,00% Fisico % | 100,00%
TOTAL A EXECUTAR - AMPLIACAO DE METAS i i
¢ Financeiro R$319.038,15 | R$145.412,95 | R$173.62520 | R$0,00 R$0,00 F'“agce” R$012'1§’14 2

Douglas de Oliveira Aimeida
Eng. Civil Crea MG227124/D

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceras
Sibsecretaria de Obrase Infraestiitira

Superintendénda de Apoio Técnico e Cooperagdo

Diretoriade Projetos e Custos

MEMORIA DE CALCULO - AMPLIACAO DE METAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

~ . 19/01/2
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DATA: (/)26/
LOCAL: RUA BETA, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL, ALTEROSA-MG
ITE . ~ UNID | QUANTI . p
" FONTE CcODIGO DESCRICAO ADE | DADE FORMULA DO CALCULO
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 CPU-01 - ADMINISTRAGAO LOCAL MES 2,00 02 MESES CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
2.0 CANTEIRO DE OBRAS
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
SICOR/SEINF ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
2.1 RA ED-28427 | REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. UN 1,00 01 UNIDADE PADRAO DO GOVERNO DE MINAS GERAIS
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS
LARG ESPES ":glzc PESO D
3.0 EXECUGAO DE BASE E SUB-BASE EXTEN URA i e ESPECI M OBSERV
SAO FICO T ACOES
umo
3.1 | SICRO-DNIT | 4011209 | REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M? 2'231’0 270 | X| 8,3
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM 5
3.2 | SICRO-DNIT 100573 ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. M 336,15 | 270 | X| 83 015
AF_09/2024

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.3 SICRO-DNIT 100976 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBADE 1,7A 2,8 M3/ M3 168,08 270 8,3 0,15 | X| 50%
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.5 SICRO-DNIT 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 19;‘8929' 270 8,3 0,15 | X| 50% | X| 1,7 62
35 SICRO-DNIT 5915321 SSSUEISI(;AO E TRANSPORTE DO SOLO PARA MISTURA/EXECUGCAO DA CAMADA DE M3 168,08 A CARGO DO MUNICIPIO
LARG ESPES ":It);: A=Y 2
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ EXTEN ESPECI Y] OBSERV
= URA SURA CONS ~
SAO FICO T ACOES
UumMo
. . . ) 2.241,0
4.1 SICRO-DNIT 4011352 | IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M 0 270 8,3
ARP
365/2023 0001
4.2 DER/MG (Prego AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA IMPRIMAGCAO (EAI) T 2,91 270 8,3 X ’3
Unit.
com ICMS)
TABELA 0.001
4.3 DER/MG DE FRETE - | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI; REFINARIA ATE A OBRA T 2,91 270 8,3 X '3
(Pag. 15)
. ) 1.998,0
4.4 | SICRO-DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGACAO M 0 270 7,4
ARP
365/2023 0.000
4.5 DER/MG (Prego AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAGAO - RR-1C T 1,00 270 7,4 X ’5
Unit.
com ICMS)
TABELA 0.000
4.6 DER/MG DE FRETE - | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C; REFINARIA ATE A OBRA T 1,00 270 7,4 X '5
(Pag. 15)
SICOR/SEINF EXECUGAO E APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
4.7 RA ED-7623 | MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E m3 79,92 270 7,4 0,04
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CACAMBA 9.878,1 51
4.8 SICRO-DNIT 5914612 TERMICA DE 6 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 1 270 7,4 0,04 X| 2,4 5
5.0 SARJETA BORD BORD
(o] [¢]
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ESQUE DIREI
RDO TO

5.1

SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
94267 TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA M 540,00 270 |+| 270
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Douglas de Oliveira AlImeida
Eng. Civil Crea MG227124/D

Marcelo Nunes de Souza

Prefeito Municipal
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