MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL - PREGAO PRESENCIAL 46/2024

O MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, com endereco na Praca
Getllio Vargas, 310, Centro, Alterosa, Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 18.243.238/0001-03,
através do Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, e da Pregoeira e sua respectiva Comissédo de
Licitacdes designada pela Portaria n°® 01 de 02 de janeiro de 2024, através da motivacdo pela Secretaria
Municipal de Obras e Servicos Gerais, torna publico a abertura do Processo Licitatério n° 147/2024, na
modalidade Pregédo Presencial n° 46/2024, do tipo menor prec¢o global, regido pela Lei Federal n°14.133,
de 01 abril de 2021, e pelas demais condi¢des fixadas neste instrumento convocatorio.

O Pregéo Presencial sera regido na forma da Lei Federal n° 14.133/2021, e suas alterag6es, Decreto
Municipal de n° 421/2024, “Que regulamenta a modalidade Pregao Presencial no ambito de Alterosa/MG”.

A utilizacdo da forma presencial da modalidade Pregéo se justifica tendo em vista que o artigo 176 da
Lei n° 14.133/2021 d4& um prazo maior de 06 (seis) anos para os Municipios de até 20.000 (vinte mil)
habitantes, contados da data de publicacdo desta Lei, para cumprimento:

Il — da obrigatoriedade de realizac&o da licitacdo sob a forma
eletrbnica a que se refere o § 2° do art. 17 desta Lei;

Além da previsdo constante na Legislacdo Federal, o Decreto Municipal de n° 421/2024, que
regulamenta os procedimentos a serem realizados com fundamento na Lei Federal n° 14.133/2021,
estabelece no Art. 115. Quando a licitagéo for realizada de forma presencial, a sesséo devera ser registrada
em ata e gravada em audio e video, sendo a gravacgdo juntada aos autos do processo licitatorio pertinente,
consoante disposi¢do expressa no art. 176 da citada lei desde que justificada no edital e suas disposicdes
preliminares (...)

A Lei Federal n° 14.133/2021, (art. 17), assim como o Decreto Municipal de n® 421/2024, (art. 1° § 3°)
diz que as licitagc6es seréo realizadas preferencialmente sob a forma eletrbnica, admitida a utilizacdo da forma
presencial, desde que motivada, devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em audio e video
Cujo arquivo sera acostado ao processo administrativo.

O edital de pregdo em lica segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da Lei Federal
n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

Constituem anexos deste instrumento convocatorio, dele fazendo parte integrante:

a) Anexo | — Comprovante de visita técnica ou declaragdo do responsavel técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto;

b) Anexo Il — Declaracéo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

c) Anexo lll — Declaracdo Regularidade com o exigido no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;

d) Anexo IV — Credenciamento para Assinatura do Contrato;

e) Anexo V — Modelo de Declaracao de Nepotismo no ambito da Administracéo Publica;

f) Anexo VI — Modelo de Declaracao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

g) Anexo VIl — Modelo de Declarag&o sobre os materiais fornecidos e instalados;

h) Anexo VIII — Modelo de Declaragcédo de que o preco compreende todas as despesas para prestacao dos
Servicos;

i) Anexo IX - Modelo de Declaragdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

j) Anexo X - Modelo de Declaracéo de néo interrupcéo das atividades;
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k) Anexo Xl - Modelo de Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social;
[) Anexo XlI - Minuta de Contrato;
m) Anexo XllII - Laudo de Vistoria da Usina de Asfalto;
n) Anexo XIV - Projeto Basico/Executivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico Financeiro e planilha
resumo.

01 - OBJETO DA LICITAGAO

1.1. - A presente licitagdo tem por objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA
POPULACAO DO MUNICIPIO DE ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2, por
empreitada global.

1.2. - As licitantes interessadas poderdo proceder a visita técnica do local de execucdo das obras, a qual
fica designada para o periodo de 27 de junho a 03 de julho de 2024, das 08h00min &s 11h00min e
das 12h30min as 16h00min (em dias uteis).

1.3. - O acompanhamento técnico deverd ser agendado, previamente no Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Alterosa, através do telefone (35) 3294-1010 (WhatsApp), (35) 99815-2503
ou (35) 99936-8495.

02 - DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. - As Dotagbes Orcamentdrias destinadas ao pagamento dos objetos licitados sdo as previstas na Lei
Orcamentéria Anual de 2024:

07—Secr§tar|a de Qbras e 15.451.1023.1.078 Execucgéo de. Obras de Infraestrutura com Rec.
Servigos Gerais Transf. Especial

ELEMENTO DE DESPESA: 835 —4.4.90.51.00.00.00.00 1710 Obras e Instalagfes

03 - DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO

3.1. - Poderdo participar da licitacdo empresas que se encontrem cadastradas na entidade e cujas
atividades (categoria e grupo) estejam referenciadas no cadastro exigido, definidas no anexo deste
edital e que satisfacam as demais exigéncias contidas no item 04 do presente edital;

3.2. - As empresas ndo cadastradas no licitador, que desejem participar do certame poderéo fazé-
lo desde que obtenham o respectivo Certificado de Registro Cadastral até o terceiro dia
anterior a data assinalada para o recebimento e abertura dos envelopes, conforme prazo
previsto no presente edital;

3.3. - Para fins do disposto em 3.2., os interessados deverdo dirigir-se ao Setor de Cadastramento do
Licitador, situado na Rua Dom Pedro Il, n° 54, Centro, Alterosa/MG, no horario das 08h00min as
11h00min e 12h30min as 16h00min, ou pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br.

3.4. - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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- E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a

correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados;

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo;

A participacdo de empresas em consorcio, serd permitida na licitacdo atendendo aos dispostos da
Lei 14.133/2021, com as alteracdes posteriores e as seguintes condicdes:

3.7.1. - Comprovacédo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito
pelos consorciados;

3.7.2. - Indicacdo da empresa responsavel pelo consodrcio que devera atender as condigbes de
lideranca, obrigatoriamente fixadas no edital;

3.7.3. - Apresentacdo dos documentos exigidos nos artigos desta Lei, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatério dos quantitativos
de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, 0 somatério dos
valores de cada consorciado, na propor¢cdo de sua respectiva participacdo, podendo a
Administracdo estabelecer, para o consorcio, um acréscimo de até 30% (trinta por
cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigivel este acréscimo para os
consorcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas
em lei;

3.7.4. - Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagcao, através de mais
de um consadrcio ou isoladamente;

3.7.5. - Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execucédo do contrato;

3.7.6. - A empresa lider devera ter participacdo minima de 51% (cinquenta e um por cento) no
consorcio;

3.7.7. - Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
referente a esta licitagdo, o instrumento de constituicdo do consdrcio, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das empresas para autorizar a alienagédo de bens do ativo
fixo, e registrado no 6rgéo oficial competente. Dito instrumento, devera observar, além dos
dispostos legais, as clausulas deste Edital, especialmente as que constantes neste subitem;

3.7.8. - O prazo de duragédo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusédo do
objeto desta licitagdo, até seu recebimento definitivo;

3.7.9. - Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou
composicao do consorcio, sem prévia autorizagao do contratante, visando manter validas as
premissas que asseguram a habilitacdo do consorcio original;

3.7.10. - Os consorciados deverdo apresentar compromissos de que nao constituem nem se
constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consoércio nao adotara
denominacao propria, diferente da de seus integrantes.

- Da Participacao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:
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3.8.1. - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, Capitulo 5,
deverdo, juntamente com os Documentos de Habilitacdo, apresentar documento oficial que
comprove essa condicao, Anexo VI.

3.8.1.1. - Entende-se por documento oficial: Declaracdo de Enquadramento,
devidamente registrada na Junta Comercial; Declaragdo emitida pela
Receita Federal; dentre outros.

3.8.1.2. - O Licitante acima identificado, que ndo comprovar através de documento
oficial, sua condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ndo
usufruird do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n°
123, de 2006.

3.8.1.3. - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar
toda a documentacgéo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, conforme determina o
artigo 43 da LC 123/2006.

3.8.1.4. - Havendo alguma restricdo (comprovacdo de regularidade fiscal), sera
assegurado o prazo de 03 (trés) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

3.8.1.5. - A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo legal, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancgfes previstas
nos artigos da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

3.8.1.6. - Nesta licitagdo, serd assegurada como critério de desempate, preferéncia
de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.

- Ndo serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

3.9.1. - Aquele que ndo atenda as condi¢Bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.3. - Empresa, isoladamente ou em consadrcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.9.4. - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
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3.9.5. - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

3.9.6. - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.9.7. - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submisséo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacéo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.9.8. - Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.9.9. - OrganizagBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

3.9.10. - N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacfes
gue possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da
Lei n® 14.133, de 2021,

3.9.11. - Com faléncia, recuperacao judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretada, ou
em processo de recuperacgdo extrajudicial, em dissolucdo ou liquidacédo, estrangeiras que
nao funcionem no Pais;

3.9.12.

Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de
Alterosa/MG ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas iniddneas para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica do Estado de Minas Gerais;

3.9.13. - Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo publica, em razdo de sancao
restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do artigo

72, 8 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
3.9.14.

Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas nos artigos da Lei n°
14.133/2021 e decreto Municipal de n° 421 de 08 de Janeiro de 2024;

3.9.15.

O impedimento de que trata o item 3.9.4, sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante;

3.9.16.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execucéo da licitacdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgédo ou entidade;

3.9.17.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;

3.9.18. - O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao;
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3.9.19. - A vedacgéo de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica;

3.10. - A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢cBes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

04 - DA HABILITAGCAO E PROPOSTA DE PREGCOS

4.1. - Os envelopes contendo os documentos de Habilitacdo e as Proposta de Precos, deverdo ser
entregues na data, horario e local indicados no item 4.2 deste edital, separadamente, tendo o
primeiro_envelope o subtitulo Habilitacdo e o segundo o subtitulo Propostas de Precos, os quais
deverao ser lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, além da Raz&o Social da empresa,
0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01

RAZAO SOCIAL E ENDEREGO DO PROPONENTE
“ENVELOPE HABILITAGAO”
PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO PRESENCIAL N° 46/2024
COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA PREGOEIRA

ENVELOPE N° 02

RAZAO SOCIAL E ENDEREGCO DO PROPONENTE
“ENVELOPE PROPOSTA DE PRECO”
PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024

PREGAO PRESENCIAL N° 46/2024
COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA PREGOEIRA

4.2.- Os envelopes serdo Protocolados na Prefeitura Municipal de Alterosa da seguinte forma:

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO” E “PROPOSTA”:
LOCAL: Rua Dom Pedro Il, n° 54, Centro.

DIA: 04/07/2024

HORA: até 08h00min (oito horas)

4.3.- A Abertura se dara no dia, horério e local e seqguir:

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO”:
LOCAL: Rua Dom Pedro Il, n° 54, Centro.

DIA: 04/07/2024

HORA: 08h30min (oito horas e trinta minutos)
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4.4. - “O ENVELOPE N° 01 - “HABILITACAO”, deverd conter, obrigatoriamente, os documentos
relacionados no item 05, os quais poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de
cOpia autenticada por cartério competente ou por servidor do licitador.

4.4.1. - Na sessdo de abertura dos envelopes “HABILITACAO” podera ser abertos os envelopes
‘PROPOSTA DE PRECOS” se, presentes os prepostos de todas as empresas licitantes,
estes desistirem, expressamente, de interpor recursos das decisGes referentes a fase de
habilitacdo, nos termos do art. 165, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.5. — “O ENVELOPE N° 02 - "PROPOSTAS DE PRECOS”, deverdo conter, obrigatoriamente, o item
discriminado no objeto do presente edital, em folhas numeradas e rubricadas, sem emendas,
rasuras ou ressalvas.

4.5.1. - A abertura dos envelopes “Proposta de Pregos” sera feita no mesmo local indicado no item
4.2 do edital, em data e horario a serem comunicados com antecedéncia de, no minimo 24
(vinte e quatro) horas, em publicagdo no site da Prefeitura Municipal de Alterosa -
www.alterosa.mg.gov.br e no Diario Oficial de “Minas Gerais”.

4.6. - A proponente devera apresentar proposta dos servigos necessarios a perfeita e completa execucgao do
objeto da licitagdo, sendo a execucéo dos servicos no regime de Empreitada por Preco Global.

4.7. - A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a proponente examinou
criteriosamente os documentos deste edital e os julgaram suficientes para elaboragdo de proposta
voltada a execucgédo do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.8. - Os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos, serdo fornecidos pela empresa
contratada e todos os custos de aquisi¢cdo, transporte, armazenamento e utilizacdo, deverdo estar
inclusos nos precos propostos para os servicos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade,
obedecer as especificacdes técnicas apresentadas em anexo e ser aprovados pela fiscalizacdo do
licitador.

05 - CONDICOES PARA HABILITACAO

5.1. - Seré exigida para Habilitacdo a apresentacdo dos documentos com vigéncia plena até a data
fixada para a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAQ?”, conforme segue:

A) - REGULARIDADE JURIDICA:
A.l. - Registro comercial, no caso de empresa individual,

A.2. - Ato constitutivo e alteragdes, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

A.3. - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
Diretoria em exercicio;

A.4. - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir.
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B) - REGULARIDADE FISCAL:

B.1. - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (Cartdo CNPJ);

B.2. - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo atividade e compativel com o
objeto contratual;

B.3. - Prova de regularidade para a Fazenda Federal (Certiddo conjunta negativa ou positiva com
efeito negativa, de quitacéo de tributos federais e a divida ativa da Unido e Previdenciaria);

B.4. - Certidao negativa de débito com a Fazenda Estadual;
B.5. — Certidao negativa de débito com a Fazenda Municipal de Alterosa/MG;
B.6. - Certiddo negativa de débito com a Fazenda Municipal da sede da proponente;

B.7. - Certificado de regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico;

B.8. - Certiddo Negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

As Certiddes, se positivas, devem conter as informa¢des que permitam a Agente de Contratacao
acata-las como negativas. (Certiddo Positiva com efeito Negativa).

Os documentos, se extraidos via INTERNET, dever&o ser apresentados no original.

C) - QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA:

C.1. - Prova de ter a proponente integralizado totalmente e registrado na junta comercial até a data
da entrega dos documentos e propostas, capital minimo igual a 10% (dez por cento) do
valor da proposta. A empresa que ndo obedecer a esta condicao serd inabilitada para a fase
subsequente da licitacdo.

C.2. - Certidado negativa de protesto, faléncia ou recuperacao judicial ou extrajudicial, ou liquidagéo
judicial, ou de execuc¢édo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certidao, ou,
na omissao desta, expedida ha no maximo 90 (noventa) dias antes, contados da na data da
sua apresentacéo.

C.2.1. - E permitida a participacdo de empresas que estejam em recuperacdo judicial,
devendo ser apresentada durante a fase de habilitacdo, do Plano de Recuperacao
ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos o0s requisitos de habilitagdo econdmico-financeira
estabelecidos deste edital.

C.3. - Balango Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao
da proposta.

C.4. - O balanco devera estar devidamente assinado por contador ou profissional equivalente,
responséavel pela contabilidade da empresa licitante, registrado no Conselho Regional de
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Contabilidade do estado de origem. A boa situacdo econémica financeira da licitante devera
estar consubstanciada nos seguintes indices:

C.4.1. - indice de LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) igual ou superior a 1,0 (um), calculado
pela férmula:

ILC=AC
PC

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

C.4.2. - indice de ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) igual ou inferior a 1,0 (um), calculado

pela formula:
EG=PC+ELP
A

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
A = Ativo

- O Indice de Liguidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos
disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

- O indice de Grau de Endividamento (GE) indica a saude financeira da empresa, ele
mede o quanto uma empresa tem em divida sobre seu patriménio e ativo circulante.

O atendimento aos indices ora estabelecidos permitird a demonstracdo de situacao
econdmica equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara
uma situacdo deficitaria da empresa, colocando em risco a execu¢do do contrato. A
contratacdo de empresas em boa situacdo de equilibrio econdmico-financeiro € o minimo
gue o Municipio deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. E
ainda, depois de realizada pesquisa na legislacdo especifica e em érgdos que promovem
procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizacdo desses indices contabeis como uns
dos mais adotados no segmento de licitagdes, inclusive ja aceito pela Corte de Contas do
Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela adocdo dos
indices que retratam situagdo financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o
universo de competidores.

C.5. - Os balancos e os demonstrativos dos indices C-4.1 e C-4.2 deverdo ser assinados por
Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, INDICANDO O LIVRO
DIARIO no qual foram transcritos os balancos, juntamente com a cépia da Certidéo de
Regularidade Profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade. Os
balancos referentes as sociedades andnimas deverdo estar publicados no Diario
Oficial. O descumprimento deste item leva a inabilitagdo da licitante.
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D) - QUALIFICACAO TECNICA:

D.1. - Apresentagdo de um ou mais Atestados de capacidade técnica, emitido por entidade de
direito publico ou privado, em nome da empresa ou do profissional responsavel.

D.2. - Certificado do CREA ou CAU, do referido atestado, comprovando a execuc¢do, pela
empresa ou pelo profissional, indicado de servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo, que séo as constantes da alinea D.2.1 adiante.

D.2.1. - Apresentacdo de profissional de nivel superior, devidamente certificado pelo
CREA ou CAU;

D.2.2. - O responsével técnico detentor do atestado que aduz o item D.1., devera apresentar
declaragdo que assumird a responsabilidade pela execucéo das obras do inicio ao
fim, até a entrega para a contratante;

D.2.3. - As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo definidas no presente
instrumento convocatdrio sao:

¢ ITEM 02 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: DRENAGEM PLUVIAL;
« ITEM 07 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: PAVIMENTACAO CBUQ;

D.3. - Certidao de Registro e Quitacdo da Empresa e do(s) responsavel(eis) Técnico(s) junto ao
CREA ou CAU.

D.4. - A equipe Técnica devera ter somente um Coordenador designado expressamente pelo
licitante, que serd o elemento de ligacdo entre a Contratada e o Contratante durante a
execucdo do contrato e devera ter, necessariamente, habilitagdo em Arquitetura,
Engenharia Civil ou outra especialidade de Engenharia e devera ser o detentor da CAT,
acompanhado da Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) em coordenagéo.

D.5. - Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabiveis, relativamente aos
documentos exigidos nesta Licitagdo, se existir apds a data de sua emissado, algum fato
superveniente que impeca a habilitacdo, inclusive quanto aos impedimentos previstos no
presente edital.

D.6. - Devera, ainda, a proponente apresentar os seguintes documentos:

D.6.1. - Declaracdo de vistoria prévia dos locais onde os servigos serdo executados ou
declaracdo do responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento do objeto,
devidamente atestados pelo funcionario designado da empresa pela autoridade
superior. Anexo |, deste edital.

- Documentos necessarios na Visita Técnica:

A) Credenciamento do Representante da Licitante com RG e CPF;

D.6.2. - Apresentacdo de declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacdo, conforme modelo contido no Anexo Il deste Edital;

D.6.3. - Apresentacdo de declaragido sobre o0 NAO uso de mé&o-de-obra infantil, conforme
inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo contido no Anexo
[l deste Edital;
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D.6.4. - Apresentacdo da Credencial para assinatura do contrato, conforme modelo contido
no Anexo IV deste Edital;

D.6.5. - Declaracéo de que a proponente tem conhecimento sobre a vedacdo do nepotismo
no ambito da administragdo publica municipal, que n&o contrata familiar de agente
publico que exerga cargo em comissédo ou funcdo de confiangca e que preste servigo
nesta entidade, conforme Anexo V deste edital.

D.6.6. - Declaracdo de que todos os materiais a serem fornecidos e instalados serdo de
primeira qualidade, novos, resistentes e obedecerdo ao padrdo dos equipamentos
existentes; Anexo VII.

D.6.7. - Declaracdo de que os precos unitarios e o preco global propostos compreendem
todas as despesas concernentes a prestacdo dos servicos relacionados, como a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo, e também como o fornecimento de materiais,
equipamentos, méo-de-obra, taxas, impostos, fretes, encargos sociais, beneficios,
licencas, provacdo, tributos e outras despesas pertinentes e necessarias, sem
omissoes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento; Anexo VIII.

D.6.8. - Declaracdo que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio. Anexo IX.

D.6.9. - Declaracdo de que os servicos serdo executados sem que haja interrupcdo das
atividades normais que se processam has dependéncias das instalacdes,
ressalvadas as interrupcBes documentadas, do conhecimento e aceitas pela
Prefeitura Municipal de Alterosa. Anexo X.

D.6.10. - Declaracdo da empresa de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no inc.
IV, do art. 63, da Lei 14.133/21 e em outras normas especificas. Anexo XlI.

D.6.11. - RELACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES: A licitante devera fornecer
relagédo de equipamentos e instalagbes adequados e disponiveis para a execucao
da obra, admitida a equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTEROSA, - MG, devendo ser indicado equipamento minimo
em conformidade com os anexos deste Edital.

D.6.12. - Comprovacao de gue alicitante possui usina de C.B.U.Q.

D.6.13 - Apresentar Licenca Ambiental da Usina em nome da empresa licitante.

D.6.14. - Laudo de Vistoria de Usina de Asfalto, conforme Anexo XII.

D.6.14. - A licitante devera, ainda, assumir o formal compromisso de empregar todo o
material necessario no local das obras em rigorosa adequacgdo técnica de
gualidade obedecidos os parametros fixados pelas especificagcdes técnicas da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA.

5.2. - GARANTIA DE EXECUCAQ

5.2.1. - A empresa vencedora sera exigida garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
podendo ser:

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, 310 / TEL: (35) 3294-1050 11
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

a) Caucédo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro Garantia;
¢) Fianca bancéria.

5.2.2. - N&o se dara ordem para o inicio dos servigos enquanto NAO estiver formalizada a garantia;

5.2.3. - A garantia de execucéo prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a execucéo
do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente em conformidade com artigos da
Lei 14.133/2021.

06 - DA DOCUMENTACAO

6.1. — Os documentos deverdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de cépia
autenticada por cartério competente ou por membro da Comisséo de Licitagdo, ou servidor por esta,
designado. Nao sera aceito protocolo de entrega em substituicdo aos documentos exigidos;

6.2. — A ndo apresentacao de documentos ou 0 ndo cumprimento de quaisquer exigéncias deste Edital,
bem como a apresentacdo de documentos e/ou propostas em envelopes diferentes daquele a que
se referir seu conteddo, importara em imediata inabilitacdo do concorrente;

6.3. — Os documentos acima deverdo ser entregues no dia, hora e local previstos no preAmbulo deste
Edital, em envelope especifico de Habilitag&o, lacrado, conforme definido nos itens e subitens deste
Edital;

6.4. - O ndo cumprimento destas exigéncias acarretara a inabilitacdo da empresa licitante.

07 - DA SESSAO

7.1. — A Pregoeira declarara aberta a sessao em data e hora especificadas neste edital, dando inicio aos
trabalhos de identificagcdo dos representantes das proponentes, onde colhera suas declaracdes
dando ciéncia do cumprimento dos requisitos de habilitacdo exigidos no presente Instrumento;

7.2. — Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao
ativamente os licitantes ou representantes credenciados;

7.3. - Os envelopes com sinal de violagdo ou néo lacrados néo seréo recebidos pela Pregoeira.

7.4. - Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatério, o representante Unico da proponente

participante devera apresentar-se a Pregoeira, quando convocado para credenciamento,
devidamente munido com cédula de identidade e documentacdo apropriada, observando o que
segue:

7.4.1. - As pessoas juridicas que se fizerem representar por procurador, deverdo apresentar
procuragdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida (anexar copia do
estatuto ou contrato social), atribuindo poderes bastantes para o outorgado representar
junto a Equipe de Processo Licitatorio;

7.4.2. - Em se tratando de sécio, proprietario ou dirigente da proponente, devera ser apresentado
coépia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 0s seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigacoes.

7.5. - Cada licitante credenciara apenas um representante, que serd o Unico admitido a intervir nas etapas
desta licitacdo e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste
edital;

7.6. - Nao sera admitida a participagdo de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
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08 - PROPOSTA COMERCIAL

8.1. - No “ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS, o licitante devera apresentar sua proposta
comercial, sem rasuras, datilografada ou processada em computador, com identificacdo da
empresa proponente e assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado e
gualificado, constando obrigatoriamente o seguinte:

8.1.1. - Descri¢do completa do objeto ofertado, com indicacdo da procedéncia, constando todas as
especificacdes, de acordo com o item 01 deste edital;

8.1.2. - Pregos unitarios e preco total do objeto licitado, expresso em numeral e por extenso;

8.1.3. - Prazo para concluséo da obra;

8.1.4. - Indicacdo do prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma. As propostas que omitirem o prazo de
validade ser& entendido como vélidas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

8.1.5. - A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado na presente licitagao.

8.1.6. - Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, com 02 (duas) casas
decimais apos a virgula.

8.1.7. - A apresentacdo da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condi¢des deste Instrumento e total sujei¢do a legislacédo
pertinente.

09 -DO PROCEDIMENTO
9.1. - O presente certame seré processado e julgado com observancia dos seguintes procedimentos:

9.1.1. - A fase de habilitagdo antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances, nos
termos do art. 17, 81° da Lei n® 14.133, de 2021, cujos beneficios séo evitar recursos,
atender o principio da eficiéncia, tendo em vista que uma empresa cujo, documentacdo nao
atenda as exigéncias do edital ja se torna inabilitada antes da fase de lances, ndo correndo
o risco de sagrar vencedora mesmo sabendo que a documentacéo esta irregular.

9.1.2. - Abertura dos “ENVELOPES N° 01 - DOCUMENTAGCAO PARA HABILITAGAO” e sua
apreciacao.

9.1.3. - Caso a Pregoeira julgue conveniente, poderd suspender a reunido para analisar 0s
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a reunir-se, informando os licitantes.

9.1.3.1.- Na hipétese acima, todos os documentos de habilitacdo ja rubricados e os
envelopes “PROPOSTA DE PRECOS”, rubricados externamente por todos os
licitantes, pela Pregoeira e pelos membros da Comisséo, permanecerdo em poder
desta, até que seja concluida a fase de habilitagdo.

9.1.4. - Devolugdo dos “ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL”, fechados, aos
concorrentes inabilitados, desde que ndo tenha havido recurso ou apés sua denegacao.

9.1.5. - Abertura dos “ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA PRECO” dos concorrentes habilitados,
desde que transcorrido o prazo sem interposicao de recurso ou tenha havido desisténcia
expressa, ou apés o julgamento dos recursos interpostos.
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9.1.6. - Verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos da presente licitacéo e,
conforme o caso, com 0s pregos correntes no mercado ou fixados por 6rgédo oficial
competente ou ainda com os constantes do sistema de registro de precos ou similar, os
quais deverdo ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis.

9.1.7. - Julgamento com classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliacédo
constantes do presente certame.

9.1.8. - Adjudicacao, com homologacéao pelo Sr. Prefeito do objeto da presente ao vencedor.

9.1.9. - Nenhuma proposta sera admitida apés a data e horario definidos no item 4.2 deste
instrumento.

9.1.10. - A abertura dos envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA COMERCIAL” serdo
realizadas em ato publico, do qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos licitantes
presentes e pela comisséo.

9.1.11. - Todos os documentos serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela comissao.

9.1.12. - E facultada a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagéo, a promog&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagédo que deveria constar originariamente da
proposta.

9.1.13. - A Pregoeira se reserva o direito de solicitar aos licitantes informagdes adicionais com a
finalidade de esclarecer eventuais dividas em sua proposta.

9.1.14. - As decisbBes dos recursos e a abertura ou ndo dos envelopes n° 02 (PROPOSTA
COMERCIAL), das empresas atingidas pela impugnacédo, serdo comunicados a todos os
proponentes.

9.1.15. - Os licitantes que tiverem suas propostas impugnadas e que, apds o julgamento dos
recursos, forem desclassificados, receberdo de volta os envelopes n° 02.

9.1.16. - ApOs a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e desde que aceito pela Comisséo.

9.1.17. - Para efeito desse item considera-se vencida a fase de habilitacdo com a divulgacdo de
seu resultado.

10 - CRITERIOS DE JULGAMENTO

10.1. - Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-a em conta, como fator determinante, o
menor preco por empreitada global, desde que observado as especificacfes, prazo de entrega e
outras condic¢des estabelecidas neste instrumento convocatorio e na legislagéo pertinente.

10.2. — Todas as propostas serdo analisadas e julgadas em observancia ao disposto nos artigos da Lei
14.133/2021, com base na documentacdo apresentada, proposta de precos e de acordo com as
exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

10.3. - Sera desclassificada a proposta que:
10.3.1. - N&o atenda aos requisitos deste instrumento convocatorio;

10.3.2. — N&o se refira a integralidade do objeto licitado;
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10.3.3. - Apresente preco simbolico, de valor zero, superestimado ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os pregos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do
disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021;

10.3.4. - No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao.

10.3.5. - Apresente preco baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de
reducéo sobre a de menor valor;

10.3.6. - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrées, entrelinhas, irregularidade ou defeito
de linguagem, capazes de dificultar o julgamento;

10.3.7. - Né&o indicar expressamente a origem da producdo, ou acrescentar expressbées como
“referéncia” ou “similar” e “conforme nossa disponibilidade de estoque”.

10.3.8. - E vedada a utilizacdo de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre os
licitantes.

- Para julgamento das propostas, a Pregoeira podera utilizar-se de assessoramento técnico especifico

na area de competéncia cabivel através de parecer que integrardo processo.

- N&o se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste certame.

- A classificacéo far-se-a pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis.

Sera classificado em primeiro lugar aquele licitante que oferecer a proposta de menor prego,
conforme os artigos da Lei n°® 14.133/2021 e modificagcbes posteriores.

Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

O Prefeito Municipal poderad revogar a licitagdo por interesse publica, devendo anula-la por
ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, sem obrigacdo de indenizar a qualquer um dos
licitantes.

Para andlise das propostas apresentadas, a Pregoeira podera promover diligéncia junto aos
licitantes, para fins de esclarecimento.

10.10.1. - O ndo cumprimento da diligéncia poderd ensejar a desclassificacdo da proposta da
licitante que ndo a cumprir.

As propostas apresentadas serdo submetidas a apreciacdo do Setor de Engenharia, juntamente
com a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais deste Municipio, para verificagdo do
atendimento ao objeto licitado.

Na analise das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informag¢des ndo solicitadas
neste instrumento ou em diligéncias.

- No julgamento das propostas a Pregoeira podera, a seu critério, solicitar 0 assessoramento técnico

de 6rgédos ou de profissionais especializados.

As propostas que omitirem o prazo de validade sera entendido como validas pelo periodo de 60
(sessenta) dias corridos.
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10.15. - A Pregoeira podera, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanaveis
e que nao afetem o seu contetdo.

10.16. - Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condicbes mais vantajosas
com o primeiro colocado.

10.17. - A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a nhegociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

10.18. - A negociagédo sera conduzida pela Pregoeira, e, depois de concluida, ter4 seu resultado divulgado a
todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

10.19. - A pregoeira solicitara ao licitante mais bem classificado que envie a proposta adequada ao Ultimo
preco ofertado apés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

11 -DO PRAZO

11.1. - O prazo de execucao do objeto desta licitagdo, conforme cronograma fisico/financeiro integrante
deste Edital, ressalvados fatos supervenientes e devidamente justificados, devera ser de 02 (dois)
meses, sendo o inicio de sua execucao realizada, 15 (quinze) dias a partir da emisséo da(s) ordem
(ns) de servigo de inicio de obra.

11.2. - O prazo do contrato decorrente desta licitacdo serd de 01 (um) ano, contados da sua assinatura,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas nos artigos da lei n® 14.133/2021.

12 - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. - Inexistindo manifestacéo recursal, o Sr. Prefeito Municipal homologara e adjudicard o objeto da
licitacdo em favor da proponente vencedora.

12.2. - A aquisicao do objeto deste certame far-se-a pelo menor preco por empreitada global, observando
0S seguintes critérios:

12.2.1. - O licitante julgado vencedor sera convocado oportunamente, fixando o prazo maximo de
10 (dez) dias consecutivos para o atendimento & mencionada convocagao e assinatura do
termo contratual;

12.2.2. - Sera considerado desistente o licitante que ndo comparecer dentro do prazo supracitado,
fato que dara direito ao Municipio proceder a contratacdo do licitante que houver obtido
classificacdo subseqiiente no julgamento desta licitacdo e a aplicacdo ao desistente das
penalidades legalmente estabelecidas e imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgéo ou entidade licitante.

12.2.3. - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocacdo para
contratacdo ou emissdo da ordem de fornecimento, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

13 - DA ENTREGA DO SERVICO LICITADO

13.1. - O prazo para execucao da obra € de 08 (oito) meses apdés a emissdo da Autorizagdo de
Fornecimento.
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13.2. - Os setores competentes para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitagdo é o
Setor de Engenharia e Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Gerais da Prefeitura Municipal de
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, observado os artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3. - O MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais reserva-se o direito de ndo receber o objeto
do presente certame que esteja em desacordo com o previsto neste instrumento convocatério,
podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.4. - A contratada é obrigada a substituir, de imediato, as suas expensas, materiais em que se
verificarem defeituosos e/ou ndo atendam as exigéncias dos projetos.

14 - CONDI(;C)ES PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO

14.1. - O Municipio de Alterosa procedera ao pagamento a contratada nos termos do Cronograma Fisico
Financeiro.

15 - DAS SANCOES

15.1. - Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes previstas no
art.155, da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

15.1.1. - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

15.1.2. - Dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao

funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. - Dar causa a inexecucao total do contrato;

15.1.4. - Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

15.1.5. - N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

15.1.6. - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. - Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

15.1.8. - Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracdo falsa durante a dispensa eletrénica ou a execuc¢édo do contrato;

15.1.9. - Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

15.1.10. - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.11. - Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a
condi¢Bes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os fornecedores, em qualguer momento da dispensa;

15.1.12. - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.1.13. - Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. - O fornecedor que cometer qualquer das infragcdes discriminadas nos subitens anteriores ficara

sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

15.2.1. - Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1., quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;
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15.2.2. - Multa de 20 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infra¢cdes dos subitens 15.1.1. a 15.1.13,;

15.2.3. - Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracédo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos
casos dos subitens 15.1.2. a 15.1.7., quando néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

15.2.4. - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Prefeitura Municipal, da Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos dos subitens 15.1.8. a 15.1.13., bem como nos demais casos que
justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave.

15.3. - Na aplicacdo das sanc¢fes seréo considerados:
15.3.1. - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
15.3.2. - as peculiaridades do caso concreto;
15.3.3. - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
15.3.4. - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal;

15.3.5. - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

15.4. - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢oes.

15.5. - O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia prépria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em
que for aplicada a multa.

15.6. - Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

15.7. - A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sanc¢6es de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizagcéo a ser conduzido por comisséo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

15.8. - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢cbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.9. - Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.10. - O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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15.11. - A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.

16 - DOS RECURSOS

16.1. - Das decisdes da Pregoeira e da Comissdo de Licitagdo caberdo recursos nos termos e prazos
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2. - As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e as propostas de precos serao registradas em ata, que sera assinada pelos membros
da Comisséo de Licitacdo e pelos demais presentes.

16.3. - Quaisquer recursos relativos a esta licitacdo deverdo ser interpostos no prazo legal, dirigidos a
PREGOEIRA, devendo ser protocolizados na Sede do Setor de Compras do MUNICIPIO DE
ALTEROSA, na Rua Dom Pedro II, 54, Centro, Alterosa/MG na sua forma original ou pelo e-mail:
compras@alterosa.mg.gov.br ou licitacaoalterosa@hotmail.com.

16.4. - O MUNICIPIO DE ALTEROSA no se responsabilizara por recursos enderecados via postal ou por
outras formas, entregues em locais diversos da Area de Protocolo, evitando, assim, problemas de
casos de intempestividades e outros.

16.5. - Interposto recurso, dele serd dada ciéncia as licitantes, através de publicacdo no site da Prefeitura
Municipal de Alterosa www.alterosa.mg.gov.br, que poderdo impugné-lo no prazo legal, a partir de
sua publicacéo.

16.6. - As impugnacdes ao recurso também poderdo ser enviadas pela mesma forma indicada neste item,
aplicando-se as mesmas disposi¢cfes neste contida.

16.7. - Devera ser comprovado o poder de representagéo legal do signatario do instrumento de recurso ou
das impugnac6es aos recursos e aos termos do edital.

16.8. - Declarada a vencedora, qualquer proponente poderd manifestar imediata e motivadamente a
intencdo de recorrer, cuja sintese serd lavrada em ata, obedecendo-se as formas e prazos
consignados na lei 14.133/2021, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para
apresentar contra-razdes, cujo prazo a tanto comegara a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.9. - Na falta de manifestacdo imediata e motivada, no momento oportuno, a proponente decaird do
direito de recurso.

16.10. - Decorridos os prazos mencionados nos itens anteriores, com ou sem apresentacdo das razdes e
contra-razodes, a comisséo decidird no prazo legal.

16.11. - O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
16.12. - O resultado do recurso sera divulgado mediante publicacdo no site da prefeitura municipal de

alterosa www.alterosa.mg.gov.br e afixacdo no quadro de avisos deste 6rgéo.

17 - DISPOSICOES FINAIS

17.1. - Onde este Edital for omisso, prevalecerdo os termos da Lei n° 14.133/2021 e modificacbes
posteriores, independente de mencao expressa neste documento.

17.2. - Fica reservado ao MUNICIPIO DE ALTEROSA o direito de promover diligéncias conforme disposto
nos artigos da Lei n® 14.133/2021, cujas condi¢cBes serdo fixadas no préprio termo.
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MUNICIPIO DE ALTEROSA
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- O Edital e seus anexos poderéo ser lidos e/ou obtidos na Sede do Setor de Compras, a Rua Dom
Pedro 1l, 54, Centro, Alterosa/MG, em dias Uteis no horario 08hs00Omin as 11hsO0Omin e das
12hs30min as 16hs00min, ou solicitado pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br. Os referidos
documentos, também estdo disponibilizados, na integra, no enderegco eletrdnico:
https://www.alterosa.mg.gov.br/licitacao.

- Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no prazo
fixado neste edital, contados da data do recebimento da convocacdo, sem que tenha solicitado
prorrogacéo de prazo, mediante justificativa por escrito e aceita pelo MUNICIPIO DE ALTEROSA,
poderdo ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, podendo o MUNICIPIO
DE ALTEROSA optar por revogar a licitacdo, nos termos dos artigos da Lei Federal n®
14.133/2021.

- As decisdes da Pregoeira e da Comiss&o de Licitagdo do MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de
Minas Gerais, serdo publicados no site da Prefeitura Municipal, podendo ser aplicado o disposto
dos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 94 da Lei Organica do Municipio.

- As impugnacgfes ao edital ou solicitacdes de esclarecimentos deverdo ser encaminhadas por
escrito, até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura dos envelopes, a Pregoeira a Rua Dom Pedro |,
54, Sede do Setor de Compras e Licitagcdes, no horario das 8hsO0min as 11hs00min e de
12hs30min as 16hs00min ou através do fone (35) 294-2545, ou pelo e-mail:
compras@alterosa.mg.gov.br ou licitacaoalterosa@hotmail.com.

- Fica eleito o foro da Comarca de Areado, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer
guestdes oriundas desta licitacéo.

Alterosa - MG, 21 de junho de 2024.

Marcelo Nunes de Souza

Prefeito Municipal
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ANEXO |

MODELO DECOMPROVANTE DE VISITA TECNICA ou DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO
OBJETO

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
ATESTADO DE VISITA ou DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ,
representada neste ato pelo Eng° , CREA-MG ------------
devidamente credenciado para tal fim, (declara que possui

pleno conhecimento objeto / realizou nesta data visita técnica ao local) de execuc¢éo das obras, ficando
ciente das condic¢des das vias, caracteristicas do terreno e demais detalhes relevantes a serem considerados

na formulagéo das propostas técnico-comerciais.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Local/Data

Assinatura do responsavel pela visita
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ANEXO Il
MODELO — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULAGCAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

At.: Pregoeira

Ref.: Processo Licitatério n° 147/2024

Pregéo n° 46/2024

DECLARACAO

A , inscrita no CNPJ- sob o N° ,
sediada , n°® , Bairro , cidade ,
estado , interessado em patrticipar do Pregdo Presencial n° ---------------- instaurado Pela

Prefeitura Municipal de Alterosa, declara, sobre as penas da lei, que ndo existe fato impeditivo a sua

habilitacdo e se obriga de comunicar a superveniéncia do mesmo.

Por ser expressado da verdade, firmamos a presente.

Local/Data

Assinatura do Representante Legal
N° RG
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ANEXO Il

DECLARAGAO REGULARIDADE COM O EXIGIDO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO
FEDERAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULAGCAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALATA .vvveviieeee e y,CNPIN® .., , por intermédio de seu diretor
] , RGN i, ,CPF N ..., , declara sob as penalidades cabiveis, que

nao utiliza em atividades laborativas, noturnas, perigosas ou insalubres menores de 18 (dezoito) anos, e em
qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Declara, portanto, estar regular com o exigido no art. 7°, inciso XXXIll da Constituicdo Federal,
combinado com o inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

Por ser verdade, firma a presente declaracgéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO IV
MODELO - CREDENCIAMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

O abaixo assinado, responsavel pela nossa empresa, declara expressamente que o Sr. (a) NOME
COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSAO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDERECO COMPLETO, é a

pessoa credenciada a assinar o Contrato oriundo do Pregdo /2024, caso sejamos vencedor deste certame.

Local (UF)/Data

Empresa.
Responsavel.
Nome
RG/CPF
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGCAO DE VEDAGCAO DO NEPOTISMO

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULAGCAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

(Empresa , CNPJ n°

sediada a (endereco completo),

declara para os devidos fins que:

a) tem conhecimento de que o Municipio de Alterosa — MG adota o principio Constitucional da
legalidade, com observancia ao artigo 37 da Constituicdo Federal e, analogicamente, ao
DecretoFederal n.° 7.203, de 4 de Junho de 2010, que dispde sobre a vedac¢&o do nepotismo

no ambito da Administragao publica federal;

b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, ndo contrata e nao contratara,
durante toda a vigéncia do contrato, familiar de agente publico que exerca cargo em

comissdo ou fungdo de confianga e que preste servigo nesta entidade;

c) considera “familiar” o c6njuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

(local e data)

(Assinatura do representante legal)
Assinatura autorizada, devidamente ldentificada
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULAGCAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
A SIGNALATTA ..veeieiiiiiiie e , CNPI n® ... , por intermédio de seu
diretor Sr. . , RGN ... , CPF N° ... , declara sob as penalidades

cabiveis, sem prejuizo das san¢Bes e multas previstas neste ato convocatério € microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatério n° ............. , realizado pela Prefeitura Municipal de
Alterosa/MG.

Declaro ainda que ndo se encontra incurso nos impedimentos prevista no art. 3°, § 4° da Lei 123/06.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, 310 / TEL: (35) 3294-1050 26
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO SOBRE OS MATERIAIS FORNECIDOS E INSTALADOS

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULAGCAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALAMNA ..eevieiiiiieee e , CNPJ n® . , por intermédio de seu
diretor Sr. ..., , RG n® ... , CPF n° i , declara sob as penalidades

cabiveis, que todos os materiais a serem fornecidos e instalados serdo de primeira qualidade, novos,
resistentes e obedecerdo ao padrdo dos equipamentos existentes.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE QUE O PRECO COMPREENDE TODAS AS DESPESAS PARA
PRESTAGAO DOS SERVICOS

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULAGCAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

F ][0 | g = L= L4 - SRR ,CNPIN° ..., , por intermédio de seu diretor
Y S , RG n° L , CPF n® ... , declara sob as penalidades

cabiveis, que os precos unitarios e o preco global propostos compreendem todas as despesas concernentes
a prestacdo dos servicos relacionados, como a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo, e também como o fornecimento de materiais, equipamentos, mao-de-obra, taxas, impostos,
fretes, encargos sociais, beneficios, licencas, provacgao, tributos e outras despesas pertinentes e necessarias,
sem omissdes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO IX

MODELO DECLARAGAO DE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAGAO DEFINIDOS
NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALANTA ..o y,CNPIN® s , por intermédio de seu diretor
Y SRR , RG n® , CPF n® e, , declara sob as penalidades
cabiveis, que para os fins de cumprimento do exigido no Preg@o n°............ccccceen. , cumpre plenamente 0s

requisitos de habilitacdo exigidos no seu Edital em e seus anexos, estando ciente de todos 0s seus termos.
Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE NAO INTERRUPCAO DAS ATIVIDADES

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULAGCAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALAINIA ..oooeoiiiiieeeeee e , CNPJ n° ... , por intermédio de seu
diretor Sr. ..., , RGN i, ,CPF N i, , declara sob as penalidades

cabiveis, que os servicos serdo executados sem que haja interrup¢do das atividades normais que se
processam nas dependéncias das instalacdes, ressalvadas as interrup¢des documentadas, do conhecimento
e aceitas pela Prefeitura Municipal de Alterosa.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARAGCAO DA EMPRESA DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PROCESSO LICITATORIO N° 147/2024
PREGAO N° 46/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE
ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00 M2,

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALANIA ..eeeiiiiiiiiee e , CNPJI n® , por intermédio de seu
diretor Sr. oo , RG n° . , CPF n° ... , declara sob as

penalidades cabiveis, que atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no
inciso 1V, art. 63, da Lei n° 14.133, de 1 de abril de 2021, conforme as previsbes em lei e em outras normas

especificas, especialmente o art. 93 da Lei 8.213/91 e suas altera¢des, como o art. 141, do Decreto 3.048/99.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO XII

MODELO LAUDO DE VISTORIA DA USINA DE ASFALTO
DATA:
EMPRESA:
LOCALIZACAO:
RESPONSAVEL:
TELEFONE:
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: CREA:
TELEFONE:
MARCA DA USINA:
ANO DE FABRICACAO:
CAPACIDADE DE PRODUCAO:
DISTANCIA PERCORRIDA DO EIXO DA OBRA:
FILTRO:
BALANCA:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL PELA INSPECAO:

DISTANCIA PERCORRIDA AO CENTRO DE GRAVIDADE DA OBRA:

RODOVIA TRECHO EXTENSAO (KM)

DISTANCIA (KM)

Carimbo e assinatura do
responséavel pela vistoria
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ANEXO Xl
MINUTA DO CONTRATO N° 12024

Contrato de execucdo e prestacdo de servicos para
, que entre si fazem, de
um lado, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
ALTEROSA, e de outro, como CONTRATADA, a
Empresa , de
conformidade com as clausulas estabelecidas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

1.1.- DO CONTRATANTE

MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
18.243.238/0001-03, com sede nesta cidade a Praca Getulio Vargas, 310, Centro, CEP: 37.145-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, brasileiro, divorciado, dentista, residente
e domiciliado nesta cidade a Praga Getulio Vargas, n° 360, portador da Carteira de ldentidade n°® M-3.837.788
SSPMG e inscrito no CPF sob o n°® 726.362.036-72.

1.2.- DA CONTRATADA

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°

. Inscricédo Estadual n° . com sede
, ha cidade de , nheste ato
representada por , inscrito no CPF n°
e da cédula de identidade n° expedida pela , residente e domiciliado em
arua , bairro

1.3.- DOS FUNDAMENTOS

A presente contratacdo decorre do Processo 147/2024, Pregao 46/2024, conforme a Lei Federal n°
14.133/2021 e suas modificacdes posteriores. Onde este contrato for omisso, prevalecerd o disposto na
supracitada Lei.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA EXECUCAO DO CONTRATO

2.1.- DO OBJETO

2.1.1. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA
INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, PARA O USO DA
POPULACAO DO MUNICIPIO DE ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL DE 2700,00
M2, conforme especificagbes constantes no edital e seus anexos: Memorial/Especificacdes
Técnicas, Planilha Orgcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e projetos, e demais
condicdes constantes no Edital PREGAO PRESENCIAL 46/2024.

2.1.2. - O regime de execucdo do presente contrato € de empreitada por Preco Global.
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2.2.- DA EXECUGCAO DO CONTRATO

2.2.1. - A obra sera executada sob o regime de execucao indireta, em etapa Unica, de acordo com o
Projeto Basico e Executivo disponibilizado pela Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

3.1.- DO PRAZO

3.1.1. - O prazo para execuc¢ao dos servicos é de 08 (oito) meses, apods a assinatura do contrato e
autorizacdo de inicio de obra com a Prefeitura e a ordem de execucéo do servi¢co, conforme
Cronograma Fisico Financeiro.

3.1.2. — O contrato a ser firmado, entrara em vigor na data de sua assinatura e valido por 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.

3.1.3. - A CONTRATADA manterda, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condi¢cfes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

3.2.- DO VALOR

3.2.1. - Para a execucao do objeto contratual previsto na clausula anterior, as partes ajustam o valor
de R$ ( ), sendo
considerado como “prego total”.

3.3. - DO PAGAMENTO

3.3.1. — O Municipio de Alterosa procedera ao pagamento a contratada de acordo com 0s servi¢cos
executados baseado em medi¢cdes mensais e Cronograma Fisico/Financeiro, contados a
partir da apresentacdo das faturas correspondentes, devidamente atestadas, concluido o
processo préprio para a solucao de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.3.2. - O pagamento s6 serd efetuado mediante apresenta¢cédo dos seguintes documentos anexados a
respectiva fatura:

3.3.2.1. - Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacéo;
3.3.2.2. - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

3.3.2.3. - Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais, Estaduais e do ISSQN referente
ao municipio aonde as obras ou servicos venham a ser prestados ou executados,
conforme dispGe Artigo 1° e Paragrafo 1° da Lei n°® 14.489/03;

3.3.2.4. - Copia da Matricula — CEl — Cadastro Especifico Individual — da obra, junto ao INSS;

3.3.2.5. - Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEIl da Obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.3.2.6. - Declaracao Contabil — afirmando que a empresa esta em situacéo regular e que os
servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados;

3.3.2.7. - Copia do GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informagdes a Previdéncia Social.

3.3.2.8. - Para pagamento da ultima parcela, s6 sera liberada mediante apresentacédo da
CND da Matricula do CEIl da obra.
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3.3.3. - Na hipétese da CONTRATADA ndo cumprir o disposto no item 3.3.2 ou for apurada alguma
divergéncia nos documentos apresentados, a CONTRATANTE reter4 o percentual de 11%
(onze por cento) sobre o valor dos servigos constantes da nota fiscal, de acordo com o artigo
31 daLein®8.212, de 24.07.91, com redac¢do dada pela Lei n° 11.488/07.

3.3.4. - Para o pagamento da 1° medi¢éo, a CONTRATADA devera além dos documentos enumerados
no item 3.3.2 e seus subitens, apresentarem cépia das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ARTS) referentes aos servicos contratados.

3.4. - DO REAJUSTAMENTO

3.4.1. - A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta sera de 01 (um) ano, contado a partir da data base correspondente a
data limite para apresentacao da proposta por ocasido da abertura da licitacdo, podendo este
periodo ser modificado.

3.4.2. - Apbs o prazo previsto no item 3.4.1 as parcelas remanescentes serfo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Constru¢do — OBRAS CIVIS, obedecendo a seguinte férmula:

M=V (1/lo)

Onde:

M — Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V — Valor inicial das parcelas remanescentes

| — indice referente ao més que completa a periodicidade
de um ano em relacdo data limite para apresentacdo da
proposta por ocasido da abertura da licitacéo.

lo — indice referente ao més da data limite para apresenta-

¢ao da proposta por ocasido da abertura da licitagao.

3.4.3. - O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ou
repactuacéo de precos, quando for o caso, sera de 20 dias Uteis, podendo ser prorrogado por
igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES

4.1. - Compete ao CONTRATANTE:

a) - Efetuar o pagamento do valor estipulado na clausula terceira deste instrumento, nas condi¢des
determinadas no Edital;

b) - Fiscalizar o cumprimento fiel da execugdo da obra nos termos contidos no Projeto Basico que faz
parte integrante do Processo Licitatério n® 147/2024, comunicando possiveis irregularidades ao
setor competente;

¢) - Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados;

d) - Designar um servidor responsavel pela fiscalizacdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no
setor responsavel, neste, o Sr. Jodo Batista Cabral, Secretario Municipal de Obras e Servicos
Gerais.
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e) - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas do contrato;

f) - A CONTRATANTE responde solidariamente com a CONTRATADA pelos encargos previdenciarios
resultantes da execucdo do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991.

g) - ACONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a
que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.

h) - Emitir a nota de empenho;

i) - Rejeitar, no todo ou em parte, o servigo entregue em desacordo com as respectivas especificacdes.

4.2. - Compete & CONTRATADA:

a) — Executar com presteza, pontualidade e qualidade os servi¢cos que se fizerem necessarios para o
perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, além de atender modificacdes que se fizerem necessérias para bem executar as tarefas
propostas, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato quando ndo atender satisfatoriamente;

b) — Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

c) - Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e condi¢cdes
pertinentes e estabelecidas no Edital, e declaragbes expressas na proposta;

d) - Responsabilizar-se pelo servi¢o ofertado e por todas as obrigacdes tributarias e sociais admitidas
na execucdo do presente instrumento;

e) — Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal pelos danos de qualquer natureza,
que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou dequem em seu home agir;

f) - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte
desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparticdo ou ao interesse do servigo
publico;

g) - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo
as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e coépia da
proposta.

h) — Manter-se, durante toda a execucdo do objeto contratado, em dia com a Certiddo Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

i) — Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condicdes de trabalho, atendendo as normas de
seguranca oriundas do objeto contratado;

i) — Cumprir o objeto contratado a partir de solicitagbes feitas por servidor autorizado do
CONTRATANTE, em perfeitas condi¢gbes, obedecendo as quantidades requisitadas e os horarios
e locais estabelecidos para a entrega;

k) — Aceitar, mediante solicitagdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudangas nos dias e horarios
de entrega, sempre que houver necessidade;

I) — Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as suas dependéncias para efeito de
fiscalizac&o e controle de qualidade do objeto contratado;

m) — Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de seguro,
fiscais/tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras despesas
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gue por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

0) — Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relagBes de trabalho com
os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam de ambito trabalhista,
previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipétese, serédo suportadas
pelo CONTRATANTE;

p) — Nao utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operagdo financeira ou
interromper a execucao do contrato sob alegacéo de inadimplemento por parte do mesmo, salvo
nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

q) - E obrigagdo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma
por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia;

r) - Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclus&o do servi¢o, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situagao;

s) — Emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o CREA e/ou Registro Responsabilidade
Técnica — ART no CAU, conforme os servi¢cos prestados;

t) - A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execu¢éo do contrato;

u) - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG e
outros érgdos, o contrato decorrente da presente licitacdo, conforme determina a Lei n°. 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n°. 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA,;

v) - Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

5.1. - A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Gerais, através do Setor de Engenharia, notadamente o Sr. Wilson Rodrigues Martins, Engenheiro
responsavel.

5.2. - Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutenc¢do, aquisi¢cdo e guarda,
séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, copia do Diario
de Obra ao Engenheiro Fiscal do Setor de Engenharia, responsavel pela Fiscalizagéo.

5.3. - As observacgfes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos
trabalhos da CONTRATADA, devera ser anotado e assinado pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e,
aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagfes no proprio Livro, através de assinatura de seu
Engenheiro RT.

5.4. - Além das anotacdes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagées, alteracdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢Bes especiais.
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5.4.1. - Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

5.5. - SERAO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADOS NO “DIARIO DE OBRA”
5.5.1. - PELA CONTRATADA
5.5.1.1. - As condi¢cdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
5.5.1.2. - As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

5.5.1.3. - As consultas a fiscalizacgao;

55.1.4. - As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o0 cronograma
aprovado;

5.5.1.5. - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
5.5.1.6. - As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;
5.5.1.7. - A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

5.5.1.8. - Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

55.2. - PELA FISCALIZA(;AO:
5.5.2.1. - Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 5.5.1.1 e 5.5.1.2
anteriores;

5.5.2.2. - Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificacdes, prazo e cronograma,;

5.5.2.3. - Observacgdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

5.5.2.4. - Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

5.5.2.5. - Restrigdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA;

5.5.2.6. - Determinacgéo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

5.5.2.7. - Outros fatos ou observacBes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizacéo.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAO E TERCEIRIZACAO
6.1. - DA EXECUCAO

6.1.1. - Para a execucado do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado
ao setor competente da CONTRATANTE;

6.1.2. - Os servi¢os que ndo estdo mencionados na planilha serdo autorizados somente se forem
imprescindiveis do ponto de vista técnico da engenharia;

6.1.3. - A empresa sO podera executar 0s servigos se tiver uma autorizagao prévia por escrito da
CONTRATANTE.

6.1.4. - Trocas ou compensacdes de servicos s6 poderao ser executadas mediante prévia e formal
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autorizagdo pelos técnicos do setor competente. Qualquer empresa que efetuar troca sem
a devida autorizagdo assumird para si as penalidades impostas pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

6.1.5. - No ato do pagamento da primeira parcela, a empresa devera apresentar ART de
execucdoautenticada em duas vias.

6.1.6. - Informamos, também, que no inicio da obra deveréa ser apresentado o “Diario de Obra” com
Termode Abertura.

6.1.7. - A empresa CONTRATADA devera ter profissional habilitado junto ao CREA com registro,
conforme previsto e identificado na licitacdo para proceder em qualquer obra ou servigo
visita técnica com comprovagdo em anotagdo registrada no “Diario de Obra” com
anuéncia do técnico indicado pela CONTRATANTE, obedecendo ao cronograma de
execucdo, conforme relacionado:

- para 15 dias: o minimo de uma visita técnica,
- para 30 dias: o minimo de duas visitas técnicas;

6.1.8. - O cumprimento dessas exigéncias é de responsabilidade de toda e qualquer empresa
contratadapela contratante.

6.1.8.1. - A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico
vinculado a empresa em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de Contas
sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em
harmonia com o curso da obra.

6.1.9. - ApoOs o inicio da obra, o Diario ndo podera sair da Unidade onde estdo sendo realizados os
trabalhos sem autorizacdo da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Gerais.

6.1.10 - Apods a verificacdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a
especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-oe recebendo-o.

6.2. — DA TERCEIRIZACAO
6.2.1. -

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES

7.1. - Os servicos seréo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem
como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias das especificacbes da CONTRATANTE que
serao considerados como parte integrante do presente contrato.

7.2. - Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucao de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagfes, e ainda, em
desacordo com as determinacdes da fiscalizacdo, nos termos dos artigos da Lei n° 14.133, de
01/04/2021.

7.3. - Cabera a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Gerais, Setor de
Engenharia, a emissdo da Ordem de Servigcos bem como a coordenacao, superviséo e fiscalizacao
dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os
elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servicos licitados.
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7.4. - A contratada dever4, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

7.5. - A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificacdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execucao
dos servicos.

7.6. - Nenhuma alteracdo ou modificagdo de forma, qualidade ou quantidade dos servicos, podera ser feita
pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar as modificacdes
tecnicamente recomendaveis, desde que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo:

7.6.1. - Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato;

7.6.2. - Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posicdo e dimensbes de qualquer parte desses
trabalhos.

7.6.3. - Suspensédo da natureza de tais trabalhos;

7.6.4. - Execucdo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensével a conclusdo dos servigos
contratados.

7.7. - Ao término dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

7.8. - Os servicos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da CONTRATANTE, nas mesmas
condicdes contratuais, nos limites estabelecidos pela Lei 14.133/21.

7.9. - As alteracdes de servigos serdo efetivadas através do competente Termo Aditivo apos apresentacéo da
proposta para realizacao das alteracdes, obedecendo aos seguintes critérios:

7.9.1. - Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data base correspondente a data
de apresentacdo da proposta por época de aberturada licitacéo.

CLAUSULA OITAVA - DA CAUCAO

8.1. - Obrigatoriamente na data da assinatura do contrato a licitante adjudicataria deverd apresentar,
Garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo de
cobertura correspondente a vigéncia do contrato nos termos abaixo:

a) - Caucao em dinheiro, ou em titulos da divida publica;

Os Titulos da Divida Publica deverao ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidac@o e de custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) - Seguro-garantia; ou,

Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, devera juntar o
comprovante de pagamento do prémio.

c) - Fianca Bancaria.

Em se tratando de fianca bancéria, devera constar do Instrumento a expressa renuncia pelo
fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo Civil. A contratada que optar por
recolhimento em Seguro — Garantia e Fiangca Bancaria, devera apresenta-la na Prefeitura, para
obterem esclarecimentos sobre o referido recolhimento;

8.2. - A fianca bancaria formalizar-se-a através de carta de fian¢a fornecida por instituicdo financeira que, por
si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da direcdo da
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licitante vencedora, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo
1.491, do Cddigo Civil.

8.2.1. - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

8.2.1.1. - Somente podera ser levantada apos a extingdo do contrato, e quando em dinheiro
atualizada monetariamente;

8.2.1.2. - Podera, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou
para cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da indenizacéo
eventualmente cabivel. Nesta hip6tese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos
apés o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

8.2.1.3. - Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias
administrativas ou judiciais.

8.2.1.4. - Sem prejuizo das sancdes previstas na lei e neste Contrato, a ndo prestacdo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato, implicando na
imediata anulacdo da N. E (Nota de Empenho) emitida.

8.3. - A caucdo sera levantada ap6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo da obra, mediante comprovacdo de quitacdo para com o FGTS e INSS,
das obras contratadas.

8.4. - Quando a resciséo ocorrer com base nos incisos do artigo 137, da Lei 14.133/2021, sem que haja culpa
da contratada, sera devolvida a caucgao.

8.5. - No caso das rescisdes de que tratam os incisos do citado artigo 137 da Lei 14.133/2021, com culpa da
contratada, a caucao nao sera devolvida.

CLAUSULA NONA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. - Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracBes previstas no
art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:
9.1.1. - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

9.1.2. - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

9.1.4. - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

9.1.5. - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.6. - Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

9.1.7. - Apresentar declaracao ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a dispensa eletrdnica ou a execuc¢éo do contrato;

9.1.8. - Fraudar a dispensa eletrbnica ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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9.1.9. - Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.10. - Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a
condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa;

9.1.11. - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
9.1.12. - Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. - O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) - Adverténcia pela falta do subitem 9.1.1., quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave;

b) - Multa de 20 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 9.1.1. a 9.1.12;

¢) - Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 9.1.2. a 9.1.6, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Prefeitura Municipal, da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos
dos subitens 9.1.7. a 9.1.12., bem como nos demais casos que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave.

9.3. - Na aplicacao das sanc¢fes serdo considerados:
9.3.1. - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. - as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle.

9.4. - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

9.5. - O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia prépria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em que
for aplicada a multa.

9.6. - Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.

9.7. - A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.8. - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Bes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, 310 / TEL: (35) 3294-1050 42
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.9. - Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.10. - O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.11. - A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. - O recebimento dos servicos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds
verificagdo da sua perfeita execucgédo, da seguinte forma:

10.1.1. - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita da
contratada;

10.1.2. - Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 140 da Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGISTRO NO CREA

11.1. - O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lein® 5.194, de
14/12/66 e resolucéo 307, de 28/02/86, do CONFEA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE CiVIL

12.1. - A CONTRATADA respondera, civilimente, durante 05 (cinco) anos apés o recebimento dos servi¢os,

pela solidez e seguranca da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do artigo 618,
do Cadigo Civil Brasileiro.

12.2. - Ocorrendo vicios ou defeitos devera a CONTRATANTE dentro do prazo méaximode 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o CONTRATADO sob pena de decair
dos seus direitos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

13.1. - A extingéo do presente contrato poderéa ser determinada conforme artigo 137 a 139 da Lei 14.133/93 e
alteracdes posteriores.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULAGAO AO EDITAL DE LICITACAO

14.1. - O presente contrato esta vinculado ao processo licitatério n°® 147/2024, sob a modalidade Pregao
Presencial 46/2024, reportando ao Edital especifico do qual este instrumento é parte integrante.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. - As despesas para a execucao do presente contrato correrdo por conta da dotagdo orcamentaria para o
exercicio de 2024, sob rubrica:

O7—Secr_etar|a de Qbras e 15451 1023.1.078 Execucgéo de_ Obras de Infraestrutura com Rec.
Servigos Gerais Transf. Especial

ELEMENTO DE DESPESA: 835 —4.4.90.51.00.00.00.00 1710 Obras e Instalagbes

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS

16.1. - A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispord que 0 objeto do presente
contrato podera sofrer alteragdes, com reducéo ou aumento de até 25% (vinte e cinco) por cento do
objeto avencado inicialmente, até o limite da modalidade, cuja adequacéo se fard por Termo Aditivo,
justificando tal alteracéo inclusive quanto ao prazo de execu¢éo dos servicos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

a) - Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o cronograma
fisico detalhado entregue pela CONTRATADA junto a proposta comercial e de desembolso financeiro
formalmente aceito e que ndo poderd ultrapassar o prazo-limite estipulado. Sé serdo medidos os servigos
aprovados pelo responsavel técnico do contrato.

b) - Ao final de cada medicao, o responsével técnico designado pela municipalidade contratante, notadamente
Sr. Wilson Rodrigues Martins, fara a avaliagdo e emissao de relatério, para fins de pagamento e
cumprimento do contrato.

c) - Em caso de ndo-cumprimento das obrigacdes estabelecidas no cronograma, todo ou em parte, a
municipalidade contratante devera aplicar as sanc¢fes previstas no Edital e neste Instrumento Contratual.

d) - Nenhuma parte seré responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou
caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

e) - Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual garantia
prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio apos a devida notificagdo pertinente.

f) - Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipacédo e
mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relacdo nominal dos empregados
alocados no servico (guia de FGTS), bem como todos os encargos trabalhistas, se for o caso.

g) - A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou do gestor da
Ata, poderéa ensejar na sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais e/ou as previstas em lei.
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h) - A critério da Administracdo poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
na prestacdo do servigco for devidamente justificado pela firma e aceito pelo Municipio CONTRATANTE,
que fixara novo prazo, este improrrogavel, para a completa execugédo das obrigacdes assumidas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

As partes firmam o presente documento na presenca de duas testemunhas, elegendo o Foro da Comarca
de Areado, Minas Gerais, para dirimir as questdes pendentes, oriundas da execucao do presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, 0s representantes das partes assinam o presente instrumento, na
presenca das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um so efeito.

Alterosa - MG, de de 2024.

MARCELO NUNES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Alterosa

Contratada

TESTEMUNHAS:
Nome Assinatura CPF
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ANEXO XIV

PROJETO BASICO / EXECUTIVO
LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO

OBJETO

Contratacao de empresa especializada para execucao da infraestrutura do Loteamento Novo Cruzeiro, para o
uso da populagéo do Municipio de Alterosa— MG, com uma area total de 2700,00 m2.

LAUDO E DESCRICAO DA SITUACAO

O Municipio de Alterosa encontra se com a necessidade de implantagcao de um loteamento onde sera
construidas as casas para doacdes para as familias de baixa renda do municipio de Alterosa-MG.

REQUISITOS NECESSARIOS:

Atestado de capacidade técnica;
Registro CREA/CAU.

AREA DE INTERVENCAO:

Rua Tiradentes, Cruzeiro, Alterosa — MG.

MEMORIAL DESCRITIVO / SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Conforme planilhas (Anexo Il, 11l e IV), memorial descritivo e projeto arquiteténico.

DO PRAZO.

O prazo para execucéo da obre € de 8 (oito) meses ap0s a emissado da Autorizagao de Fornecimento (AF).
Vigéncia do presente contrato sera de 01 (um) ano, ap6s assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado na
forma da lei.

DAS OBRIGACOES.

a)
b)

c)

d)

e)

Compete ao CONTRATANTE:
Emitir a nota de empenho;

Prestar as informacdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela
Contratada;

Exercer a fiscalizacdo dos materiais entregues, na forma prevista na Lei n° 14.133/2021, procedendo
ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessarias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigac6es dentro
dos prazos e condi¢Bes estabelecidas no contrato;

Rejeitar, no todo ou em parte, o material/servico entregue em desacordo com as respectivas
especificacdes.

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, 310 / TEL: (35) 3294-1050 46
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



f)

)

h)

a)

b)
c)

d)

f)
)

h)

)

k)

p)
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Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a Nota
Fiscal/Fatura;

Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes deste contrato;

Apontar as falhas na execucéo do contrato e notificar a CONTRATADA para providenciar as correcdes.

Compete a CONTRATADA:

Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto contratado, além de atender
modificagdes que se fizerem necessarias para bem executar as tarefas propostas;

Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos materiais
ou pessoais causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros;

Manter-se, durante toda a execuc¢do do objeto contratado, em dia com a Certiddo Negativa de Débitos
junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condi¢cdes de trabalho, atendendo as normas de seguranca
oriundas do objeto contratado;

Cumprir o objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicaveis a espécie;

Cumprir 0 objeto contratado a partir de solicitagcbes feitas por servidor (s) autorizado (s) do
CONTRATANTE, em perfeitas condi¢Bes, obedecendo as quantidades requisitadas e os horérios e
locais estabelecidos para a entrega;

Cumprir o objeto contratado em perfeitas condi¢des, sob pena de ndo recebimento;

Aceitar, mediante solicitagdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudangas nos dias e horarios de
entrega, sempre que houver necessidade;

Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as dependéncias do Prédio para efeito de
fiscalizagc&o e controle de qualidade do objeto contratado;

Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de seguro,
fiscais /tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras despesas que
por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipotese, serdo suportadas pelo CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relacdes de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislagdo patria vigente, sejam de ambito trabalhista,
previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e
guaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipotese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

Indenizar o CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da execucéo
do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;

Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacéo e qualificacdo exigidas na contratacao;

N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operacao financeira ou
interromper a execucdo do contrato sob alegacdo de inadimplemento por parte do mesmo, salvo nos
casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado;

E obrigacdo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a protecéo
ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer
penalidades decorrentes de sua inobservancia;
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a) Providenciar e instalar placa de obra, com seus dados indicativos, conforme orientacdo da
municipalidade Contratante;

r) Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do servico, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situacao.

DAS PENALIDADES

A parte que infringir as clausulas e condi¢cdes do presente instrumento ficara sujeito as penalidades da Lei
Federal n® 14.133/2021 e alteragfes posteriores.

DA MULTA

Pelo descumprimento total ou parcial das condicdes previstas neste instrumento, o MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, podera aplicar a contratada as sancdes previstas no art. 162, da Lei n°®
14.133/21, Multa de Mora na forma prevista em Contrato, sem prejuizo da responsabilizagéo civil e penal
cabiveis.

O recolhimento da multa referida anteriormente devera ser feito, através de guia prépria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo méaximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em que for
aplicada a multa.

DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto do presente contrato
podera sofrer alteracdes, conforme o Art. 125: Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput
do art. 124 desta Lei, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos
ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderéo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:

l. Unilateralmente pela Administragao:

a) guando houver modificacao do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacao técnica a seus
objetivos;
b) guando for necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo

guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

DA RESCISAO

Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com art. 138, poderéo ser extintos:
unilateralmente pela Administracdo; consensualmente, por acordo entre as partes; ou por decisdo
arbitral/judicial.

No caso de rescisdo do Contrato, ficard suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem eventuais
perdas e danos.
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DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

)

k)

Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o
cronograma fisico detalhado entregue pela Contratada junto a proposta comercial e de desembolso
financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar o prazo-limite estipulado. Sé serdo
medidos os servicos aprovados pelo responsavel técnico do contrato.

Ao final de cada medicdo, o responsavel técnico designado pela municipalidade contratante,
notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins fara a avaliacdo e emissao de relatério, para fins de
pagamento e cumprimento do contrato.

Em caso de ndo-cumprimento das obrigacdes estabelecidas no cronograma, todo ou em parte, a
municipalidade contratante devera aplicar as sancdes previstas no Instrumento Contratual.

As sancdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do
descumprimento, apds regular processo administrativo, garantido o contraditério e a ampla defesa.

Seré de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicac¢éo do ato, o prazo para manifestacao.

Nenhuma parte sera responsével perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cdédigo Civil Brasileiro.

Em caso de aplicacdo de multas & Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual garantia
prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio ap6s a devida notificagcdo pertinente.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipagdo e
mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relacdo nominal dos
empregados alocados no servico (guia de FGTS), bem como todos os encargos trabalhistas, se for o
caso.

A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou do gestor
da Ata, podera ensejar ha sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e/ou as previstas em lei.

As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacédo dos 6rgdos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

O Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

As sang0Oes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de acordo com a
gravidade da infracdo, facultada ampla defesa & CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacdo do ato, com excecdo da eventual penalidade de declaracdo de inidoneidade,
prevista em Lei, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimacao do ato.

Nenhuma parte sera responsavel, perante a outra, pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

A critério da Administracdo poderédo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na prestagdo do servico for devidamente justificado pela firma e aceito pelo Municipio
CONTRATANTE, que fixard novo prazo, este improrrogavel, para a completa execucdo das
obrigacdes assumidas.

VALOR ORCADO DO PROJETO

Este projeto esta orgado a um custo total de R$ 619.033,51 (Seiscentos e dezenove mil, trinta e trés reais e
cinquenta e um centavos) ja inclusos todas as taxas e impostos que incidem sobre 0 mesmo, CONFORME
OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS SINAPI E SETOP, incluso BDI de 23,28%
documento em anexo.
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POSICAO GEOGRAFICA
LAT (21° 15'34.2"S)

LONG ( 46° 08' 47.5" W )
DOTAGAO ORCAMENTARIA:

07 — SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS.

15.451.1023.1.078- Execugéo de Obras de Infraestrutura com Rec. Transf. Especial
4.4.90.51.00.00.00.00 1710 — Obras e Instalacdes

Ficha: 835

Alterosa/MG, 19 de Junho de 2024.

Wilson Rodrigues Martins
Eng®°. Civil - CREA- 249597/D

Jodo Batista Cabral
Secretéria de Obras e Servigos Gerais
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MEMORIAL DESCRITIVO
LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO

1 IDENTIFICAGAO DA OBRA

Contratacao de empresa especializada para execucéo da infraestrutura do Loteamento Novo Cruzeiro,
para o uso da populacao do Municipio de Alterosa— MG, com uma area total de 2700,00 m2,

2 IDENTIFICAGCAO DO PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA — MG.
CNPJ — 18.243.238/0001-03

Praca Getulio Vargas, n° 310, Bairro Centro

CEP: 37.145-000

Fone (35) 3294-1010

3 IDENTIFICACAO DO AUTOR DO PROJETO

WILSON RODRIGUES MARTINS
CREA — MG 249597/D

4 OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar na interpretacéo do projeto arquitetdnico,
facilitando o entendimento quanto ao conceito e as especificacdes de materiais de forma clara para execugao
da infraestrutura do Loteamento Novo Cruzeiro e elaboracdo de Projeto de Rede de Abastecimento de Agua
incluindo aprovacao do projeto na concessionaria local.

5 INTRODUGCAO

Trata-se do projeto de pavimentagdo e drenagem pluvial de parte do Loteamento San Francisco,. A
referida reforma tera uma area total de 2700,00 m2.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as Normas Vigentes Brasileiras, na sua execuc¢ao devera ser executado em
completa obediéncia as mesmas.

6 NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

e ABNT NBR 15645/2008 - (EXECUCAO DE OBRAS DE ESGOTO SANITARIO E DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO-SE TUBOS E ADUELAS DE COCRETO).

e ABNT NBR 12266/1992 — (Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulacéo de agua esgoto

ou drenagem urbana).
e ABNT NBR 10844/1989 — (Instala¢cbes prediais de aguas pluviais).

e ABNT NBR 15396/2006 — (Aduelas (galerias celulares) de Concreto Armado Préfabricadas - Requisitos e

Métodos de Ensaios).
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ABNT NBR 15319/2006 — (tubos de Concreto de Secao Circular para Cravacdo - Requisitos e Métodos
de Ensaios).

ABNT NBR 9793 - Tubo de concreto simples de secao circular para aguas pluviais — Especificacao.
ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
DNIT 030/2004 - Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana - Especificagdo de servigo.
DNIT 031/2006 — ES — Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico — Especificacao de Servico.

DNIT 416/2019 - ME - Pavimentacdo Asfaltica — Misturas Asfalticas — Determinacdo do Maodulo

Dinamico — Método de ensaio.

DNIT 415/2019 — ME - Pavimentacdo — Mistura asféltica — Teor de vazios de agregados mildos néo

compactados — Método de ensaio.

DNIT 412/2019 — ME - Pavimentacdo - Misturas asfalticas — Andlise granulométrica de agregados

graudos e miudos e misturas de agregados por peneiramento — Método de ensaio.

DNIT 411/2019 - ME - Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Massa especifica, densidade

relativa e absorgdo de agregado mitdo para misturas asfalticas — Método de Ensaio.
DNIT 144/2014 — ES - Pavimentacao - Imprimacao com ligante asfaltico - Especificacdo de servigo.
DNIT 146/2012 — ES - Pavimentacao - Imprimacao com ligante asfaltico - Especificacdo de servigo.

DNIT 145/2012 — ES - Pavimentagéo - Imprimagdo com ligante asfaltico - Especificacao de servico.

7 EXECUCOES DA OBRA

7.1 CANTEIRO DE OBRAS

7.1.1 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.

0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Placa de obra que devera ser colocada na entrada do Loteamento com a finalidade de informar todos

os detalhes necessarios para a populagdo do municipio.

7.2 EXECUGAO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

7.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

PACO MUNICIPAL — PRAGA GETULIO VARGAS, 310 / TEL: (35) 3294-1050 52
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

INTERFERENCIA. AF_02/2021

Sera executada escavacao referente aos Pocgos de Visita, Bocas de lobo e Tubos de concreto de
600mm e 400mm. A escavacéao devera ser executada com auxilio de escavadeira.

Esta etapa inclui execucéo, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos
necessarios.
A escavacédo devera ser executada respeitando os padrdes de projeto e a norma NBR 12266/1992.

7.2.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO

Apiloamento no fundo das valas escavadas, a fim de deixar a terra firma para o assentamento das
bocas de lobo, pocos de visita e rede de tubos de concreto.

7.2.3 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

Deverao ser executadas bocas de lobo nos locais indicados no projeto anexo. As caixas para boca de
lobo serd@o de concreto pré-moldado.

As juntas devem possuir espessura maxima de 15mm. As bocas de lobo possuirdo tampa em grelha
retangular e porta grelha, ambos em estrutura de concreto pré-moldado.

Esta etapa inclui execugéo, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos
necessarios.

A boca de lobo devera ser executada como descrita em projeto e respeitando a norma DNIT 030/2004.

7.2.4 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

Poco de visita feito em blocos de concreto e laje, 1,5x1,5x1,4. Devera ser executado em solo
previamente escavado e apiloado.

A execucao desse poco deverd ser feita respeitando a Norma DNIT 030/2004 - Drenagem -
Dispositivos de drenagem pluvial urbana - Especificagéo de servico.

7.2.5 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

Sera executada rede principal, ligando os pocos de visita entre si, em tubo de concreto armado com
didmetro 600 mm com encaixe ponta e bolsa. A rede prevista liga a rede principal prevista, com caimento
maior ou igual 2%. N&o seréo aceitos tubos quebrados ou com trincas, caso ocorra 0s mesmos deverao ser
trocados anterior ao aterramento. Esta etapa inclui execucao, fornecimento e transporte de todos os materiais
e equipamentos necessarios. O assentamento das tubulacdes do sistema de drenagem pluvial deverao ser
executadas respeitando os padrfes de projeto e a norma NBR 12266/1992.

Somente sera executado 0 assentamento da tubulagéo, pois a Prefeitura Municipal de Alterosa ir&
fornecer as manilhas necessarias.
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7.2.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

Seréa executada rede secundaria, ligando as bocas de lobo entre si, em tubo de concreto armado com
didmetro 400 mm com encaixe ponta e bolsa. A rede prevista tera caimento maior ou igual 2%. N&o serao
aceitos tubos quebrados ou com trincas, caso ocorra 0s mesmos deverdo ser trocados anterior ao
aterramento. Esta etapa inclui execucao, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos
necessarios. O assentamento das tubulacdes do sistema de drenagem pluvial deverdo ser executadas
respeitando os padrdes de projeto e a norma NBR 12266/1992.

Somente sera executado o assentamento da tubulacéo, pois a Prefeitura Municipal de Alterosa ira
fornecer as manilhas necessérias.

7.2.7 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Sera reaterrada as valas referentes a escavagdo para instalacéo de tubos de concreto com diametros
de 600mm, tubo de concreto de 400mm, o volume de reaterro para as bocas de lobo e pogos de visita seréo
nulos, devido ao volume escavado ser igual a volume das pecgas. O reaterro devera ser executado com
proprio solo escavado sem material que possa danificar o servi¢co apés concluséo. Esta etapa inclui
execucao, fornecimento e transporte de todos os materiais equipamentos necessarios.

O reaterro devera ser executado respeitando os padrées de projeto e a norma NBR 12266/1992.

7.2.8 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020

Tampéo em ferro fundido para poco de visita, com assentamento e fornecimento.

7.2.9 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

Drenagem com dreno espinha de peixe a fim de drenar a 4gua que infiltrara no local aterrado.

7.3 EXECUGAO SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

7.3.1 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Tubo PVC FoFo de 150mm instalado em passeio em local com baixo nivel de interferéncia.

Nessa composicao ja esta incluso todos os itens necessarios para a execugado do servigo e ja incluido
mao de obra.

A local de instalacao da rede esta detalhado no projeto de drenagem de esgoto.
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7.3.2. BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

Base para poco de visita em alvenaria de blocos de concreto com 1,50m de largura 1,50m de
comprimento e 1,40m de profundidade.

N&o esta incluso o tampéao deste poco de visita.

Poco de visita que devera ser executado no local especificado no projeto.

7.3.3 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020

Tampéao em ferro fundido para poco de visita, com assentamento e fornecimento.

7.3.4 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO
OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Junta de argamassa necesséria para a ligacéo entre os tubos e 0s pogos de vista.

7.3.5 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

Sera executada escavacao referente aos Pogos de Visita, Bocas e Tubos de PVC de 150mm. A
escavacdo deverd ser executada com auxilio de escavadeira.

Esta etapa inclui execucéo, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos
necessarios.

A escavacgdo devera ser executada respeitando os padrbes de projeto e a norma NBR 12266/1992.

A vala escavada ter4d 200mm de espessura e 200mm de profundidade.

7.3.6 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO

Apiloamento no fundo das valas escavadas, a fim de deixar a terra firma para o assentamento dos
pocos de visita e rede de tubos de concreto.

7.3.7 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Sera reaterrada as valas referentes a escavacao para instalacao de tubos de PVC com diametros de
150mm, o volume de reaterro para 0s po¢os de visita serdo nulos, devido ao volume escavado ser igual a
volume das pecas. O reaterro devera ser executado com préprio solo escavado sem material que possa
danificar o servigo apés concluséo. Esta etapa inclui execugéo, fornecimento e transporte de todos os
materiais equipamentos necessarios.
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7.4 EXECUGCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O sistema de abastecimento de agua devera ser executado conforme o projeto aprovado pela
COPASA, seguindo todas as normas referentes e todas as exigéncias da concessionaria.

7.4.1 TUBO PVC PB JEI CL20 DN 50X6M

7.4.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

7.4.3 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7.4.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7.4.5 TE PVC BBB JE PN10 DN 50

7.4.6 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

7.4.7 CURVA 11°15' RL PVC PBA JE PN10 DN 50

7.4.8 CURVA 22°30' RL PVC PBA JE PN10 DN 50

7.4.9 CURVA 45°RL PVC PBA JE PN10 DN 50

7.4.10 CURVA 90° RL PVC PBA JE PN10 DN 50
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7.4.11 TAMPAO FOFO T-30 CAIXA REGISTRO PASSEIO

7.4.12 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

Sera executada escavacao referente as caixas de registro e Tubos de PVC de 50mm. A escavacao
devera ser executada com auxilio de escavadeira.

Esta etapa inclui execugéo, fornecimento e transporte de todos 0s materiais e equipamentos
necessarios.

A escavacgdo devera ser executada respeitando os padrbes de projeto e a norma NBR 12266/1992.

A vala escavada terd 100mm de espessura e 100mm de profundidade.

7.4.13 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO

Apiloamento no fundo das valas escavadas, a fim de deixar a terra firma para o assentamento dos
pocos de visita e rede de tubos de concreto.

7.4.14 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Serd reaterrada as valas referentes a escavacao para instalagcao de tubos de PVC com didmetros de
50mm, o volume de reaterro para as caixas de registro serdo nulos, devido ao volume escavado ser igual a
volume das pecas. O reaterro devera ser executado com préprio solo escavado sem material que possa
danificar o servico apés conclusdo. Esta etapa inclui execuc¢do, fornecimento e transporte de todos os
materiais equipamentos necessarios.

7.5 EXECUCAO DE SUB-BASE E BASE

7.5.1 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

Regularizacdo e compactacao do local onde sera executada a base e sub-base para posterior
pavimentacao.

A regularizacdo do solo devera ser feita com Motoniveladora Articulada e com auxilio da Grade de
discos, na qual devera ser executada ao longo do local onde sera executada a pavimentacao.

ApOs a regularizacédo do solo deverd ser executada a compactacéo desse solo nivelado, no qual tera
0 auxilio de um Rolo compactador Pneumatico Auto-propelido, um Rolo compactador Pé-de-Carneiro Auto-
propelido e um Trator de Pneus 4x4.

Nesta composicao também estd contemplado o servico do Encarregado de Obras e do Servente de
Obras.
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7.5.2 BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, COMPACTADA NA
ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA
CORRIDA, ESCAVACAO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E COMPACTAGCAO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISICAO
DO SOLO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

A brita que devera ser espalhado apds a compactagéo do solo.

A camada da area no total da via no qual ira se executar a base deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade.

O solo sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Alterosa com destinac&o ao local de servico, ja a
Brita sera transportada entre a jazida até o local de servigo.

Apo6s o lancamento do solo e da brita para execucao da base, a motoniveladora percorre todo o trecho
espalhando e nivelando os materiais e o trator com grade de discos prossegue com a homogeneizacdo dos
materiais, até atingir a espessura prevista em projeto.

Posterior a homogeneiza¢éo, o caminhdo pipa umedece a camada.

Com o material de umedecido, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador
pé de carneiro e o rolo compactador de pneus, a fim de atender as exigéncias de compacta¢éo e acabamento
da camada.

A norma que determina os padrdes de execuc¢do da sub-base é a DNIT 139/2010 - Pavimentacao —
Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificagdo de servico.

A compactacéo deve ser feita com os seguintes itens:

-Pedra britada N.1 9,5 a 19mm.

-Grade de disco rebocavel com 20 discos 24” x 6mm;

-Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos, poténcia 80 HP, largura de trabalho 1,68m;

-Caminhéo pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga atil maxima 15.935 kg, distancia
entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago para transporte de agua;

- Moto niveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da
lamina de 3,7 m;

- Servente com encargos complementares;

- Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27
t, largura de rolagem 2,30 m.

Base tera a espessura de 0,15 m.

7.5.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Caminhé&o destinado a carga dos materiais necessarios para a execu¢ao desta etapa:

- Brita;

O célculo deste transporte foi considerado o volume de brita contido na composi¢éo do item 100565 da
SINAPI, pois a brita ndo compde o volume total da base (0,688m3 de brita para 1m?2 de base).
O solo sera adquirido e transportado pela Prefeitura Municipal de Alterosa.

7.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Caminhé&o destinado a carga dos materiais necessarios para a execu¢ao desta etapa:

- Brita;

O célculo deste transporte foi considerado o volume de brita contido na composi¢éo do item 100565 da
SINAPI, pois a brita ndo compde o volume total da base (0,688m?3 de brita para 1m3 de base).

O solo sera adquirido e transportado pela Prefeitura Municipal de Alterosa.
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7.5.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Carregamento em caminhao basculante para posterior transporte de brita para execucao da base.
7.6 EXECUCAO DE GUIA E SARJETA

7.6.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_06/2016

O meio-fio e a sarjeta deverdo ser executados com extrusora com base de 45cm sendo 15cm de base
do meio-fio e 30 cm base da sarjeta. A sarjeta devera ter no minimo 15% de inclinacdo, para escoamento de
agua. Deverao ser executadas juntas de dilatacdo conforme o engenheiro de fiscalizacéo responsavel pela
Prefeitura de Alterosa achar necessério.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos
necessarios.

7.7 EXECUGAO PAVIMENTAGCAO CBUQ

7.7.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Pavimentacdo em concreto betuminoso (concreto asfaltico). Item destinado a pavimentacdo das ruas
em questao (conforme projeto). Antes da execucgado do pavimento asfaltico devera ser executado a
preparacao do solo, imprimacao e pintura de ligacdo. O pavimento asfaltico devera ter espessura igual a 3,0
cm.

Para a execucado do pavimento asfaltico serd necessario o fornecimento do mesmo, onde a usina mais
préxima se localiza na cidade vizinha, Alfenas-MG.

7.7.2 Imprimagéo (Execucédo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material

betuminoso)

Imprimacg&o que devera ser executada antes da pavimentagao das ruas.

7.7.3 Pintura de ligagdo (Execucédo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do

material betuminoso)

Pintura de ligagdo com emulséo asféltica que devera ser executada antes da pavimentacao das ruas.
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7.7.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item destinado ao transporte do CBUQ de Alfenas a Alterosa, sendo este item destinado aos primeiros 30Km
de distancia.

7.7.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item destinado ao transporte do CBUQ de Alfenas a Alterosa, sendo este item destinado a distancia
posterior aos primeiros 30Km de distancia.

7.7.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Item destinado ao transporte da mistura asfaltica de Alfenas a Alterosa, sendo este item destinado aos
primeiros 30KM de distancia.

7.7.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Item destinado ao transporte da mistura asfaltica de Alfenas a Alterosa, sendo este item destinado a
distancia posterior aos primeiros 30Km de distancia.

7.7.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Item destinado a carga do CBUQ necessario para a execugao deste servico.

8 VALOR ORGCADO DA OBRA

Esta obra est4 orgada a um custo total de R$ 619.033,51 (Seiscentos e dezenove mil, trinta e trés reais
e cinquenta e um centavos), ja inclusos todas as taxas, impostos e BDI de 23,28% que incidem sobre o
mesmo.
Alterosa — MG, 19 de Junho de 2024.

Wilson Rodrigues Martins
Engenheiro Civil - CREA/MG — 249597/D
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ANEXO Il
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA FOLHA N°: 01/01

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para execucgéo da

infraestrutura do Loteamento Novo Cruzeiro DATA: 19/06/2024

LOCAL: RUA TIRADENTES, CRUZEIRO, ALTEROSA -MG FORMA DE EXECUCAO: BDI: 23,28%
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI 11/2023 SETOP 08/2023
() DIRETA (X) INDIRETA 1,2328
PRAZO DE EXECUCAOQ: 08 Méses
) . PRECO PRECO PRECO PRECO
ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO | TOTAL TOTAL
S/ BDI C/ BDI C/BDI S/BDI

FORNECIMENTO E
COLOCAGAO DE
PLACA DE OBRA EM
CHAPA
GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM,
DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA
COM REBITES
4,8X40MM, EM 1721,20
ESTRUTURA
METALICA DE
METALON
20X20MM, ESP.
1,25MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM
EUCALIPTO
AUTOCLAVADO
PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

1.721,20

ESCAVACAO
MECANIZADA DE
VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5M E
ATE 3,0 M(MEDIA
MONTANTE E

SINAPI JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR
TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. MENOR
QUE 1,5M, EM
SOLO DE 1A

1.007,26
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AL TEROSH

APILOAMENTO
MANUAL EM FUNDO
DE VALA COM

SETOP SOQUETE, m2
EXCLUSIVE
ESCAVACAO
CAIXA PARA BOCA
DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-

SINAPI MOLDADO, UN
DIMENSOES
INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M.
AF_12/2020

BASE PARA POCO
DE VISITA
RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE
CONCRETO,
DIMENSOES
INTERNAS = 1,5X1,5
M, PROFUNDIDADE
=1,40 M,
EXCLUINDO
TAMPAO.
AF_12/2020 PA
ASSENTAMENTO
DE TUBO DE
CONCRETO PARA
REDES
COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600
MM, JUNTA RIGIDA, M
INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO
NIiVEL DE
INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI
FORNECIMENTO).
AF_12/2015
ASSENTAMENTO
DE TUBO DE
CONCRETO PARA
REDES
COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE
INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI
FORNECIMENTO).

CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO
NIiVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_02/2021

28,01 4.438,26

1196,70 | 14 360,44

UN 4851,59

29.109,51

SINAPI

SINAPI
SINAPI

97,54 17.094,71

67,32 2.029,79
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AF_12/2015

REATERRO
MECANIZADO DE
VALA COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8
M3/POTENCIA: 111
HP), LARGURA DE
1,5A25M,
PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM _
SUBSTITUICAQ) DE
12 CATEGORIA,
COM
COMPACTADOR DE
SOLOS DE
PERCUSSAO.
AF_08/2023

SINAPI

M3

30,67

TAMPA CIRCULAR
PARA ESGOTOE
DRENAGEM, EM
FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020

SINAPI

UN

1.825,43

597,40

DRENO ESPINHA
DE PEIXE (SECAO
0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PVC
CORRUGADO
RIGIDO
PERFURADO, DN
100 MM,
ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA
GEOTEXTIL,
INCLUSIVE
CONEXOES.
AF_07/2021

SINAPI

TUBO DE PVC PARA
REDE COLETORA
DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA,
DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

SINAPI

3.584,42

146,93

113,12

88.155,06

53.947,75
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AL TEROSH
BASE PARA POCO
DE VISITA
RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE
CONCRETO,
DIMENSOES
INTERNAS = 1,5X1,5
M, PROFUNDIDADE
=1,40 M,
EXCLUINDO
TAMPAO.

SINAPI
AF_12/2020_PA

TAMPA CIRCULAR
PARA ESGOTO E
DRENAGEM, EM
SINAPI FERRO FUNDIDO, UN
DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020
JUNTA
ARGAMASSADA
ENTRE TUBO DN
150 MM E O POCO
DE VISITA/ CAIXA
SINAPI DE concReTOou | N
ALVENARIA EM
REDES DE
ESGOTO.
AF 01/2021

ESCAVAGAO
MECANIZADA DE
VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M E
ATE 3,0 M(MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR
TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A
CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_02/2021

UN 4851,59

53.367,44

597,40 6.571,43

34,69 901,97

M3 7,84

149,57

SINAPI

APILOAMENTO
MANUAL EM FUNDO
DE VALA COM
SETOP SOQUETE, m2
EXCLUSIVE
ESCAVACAO

28,01 2.671,52

REATERRO
MECANIZADO DE
VALA COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8
M3/POTENCIA: 111
HP), LARGURA DE
1,5A25M,
PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE

M3 30,67

408,43

SINAPI
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12 CATEGORIA,
coMm
COMPACTADOR DE
SOLOS DE
PERCUSSAO.
AF_08/2023

TUBO PVC PB JEI
CL20 DN 50X6M 7.763,67
ASSENTAMENTO
DE TUBO DE PVC
PBA PARA REDE DE
AGUA, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA
INTEGRADA,

SINAPI INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL
ALTO DE
INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI
FORNECIMENTO).
AF_11/2017
ASSENTADOR DE
TUBOS COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM
SINAPI ENCARGOS
COMPLEMENTARES
TE PVC BBB JE
PN10 DN 50
REGISTRO DE
GAVETA, TIPO
BRUTO, ROSCAVEL
1.1/2" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR 137,24
DN 50MM/CPVC DN
42MM), INCLUSIVE
VOLANTE PARA
ACIONAMENTO

COPASA

1.597,91

SINAPI

COPASA

CURVA 11°15' RL
COPASA PVC PBA JE PN10
DN 50

CURVA 22°30' RL
COPASA PVC PBA JE PN10
DN 50

CURVA 45° RL PVC
PBA JE PN10 DN 50

COPASA
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ALTEY

COPASA
TAMPAO FOFO T-30

COPASA CAIXA REGISTRO und
PASSEIO

ESCAVACAO
MECANIZADA DE
VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M E
ATE 3,0 M(MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR
TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A
CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_02/2021

CURVA 90° RL PVC

PBA JE PN1I0DN50 | UNd

19,39 310,27

316,40 632,80

M3 7,84

53,21

SINAPI

APILOAMENTO
MANUAL EM FUNDO
DE VALA COM
SETOP SOQUETE, m2
EXCLUSIVE
ESCAVACAO

28,01 1.900,76

REATERRO
MECANIZADO DE
VALA COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8
M3/POTENCIA: 111
HP), LARGURA DE
1,5A25M,
PROFUNDIDADE
ATE 1,5M, COM
SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA,
COM
COMPACTADOR DE
SOLOS DE
PERCUSSAO.
AF_08/2023

M3 30,67

52,04

SINAPI
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Regularizacéo do
sub-leito (proctor

intermediario) 4.193,99

Base, com mistura na
pista, 67% de solo e
33% de bica corrida,
compactada na
energia do proctor
intermediario
(Execugéo, incluindo
fornecimento da bica
corrida, escavagao e
carga do material de 31.365,02
jazida, espalhamento,
umidecimento,
homogenizacéo e
compactacao da
mistura; exclui a
aquisicéo do solo e
transporte dos
materiais)
TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, 25.556,95
DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA 5.049,56
DMT EXCEDENTE A
30 KM (UNIDADE:
M3XKM).
AF_07/2020
CARGA, MANOBRA
E DESCARGA DE
SOLOS E
MATERIAIS
GRANULARES EM
CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3
- CARGA COM PA 3.112,18
CARREGADEIRA
(CACAMBADE 1,7 A
2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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SINAPI
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GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA
CONJUGADOS DE
CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM
ALTURA.
AF_06/2016

63.764,11

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXECUCAO DE
PAVIMENTO COM
APLICACAO DE
CONCRETO
ASFALTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3

Imprimagao
(Execugéo e
fornecimento do
material betuminoso,
exclusive transporte
do material
betuminoso)

m2

2273,69

165.752,00

4,38

Pintura de ligagao
(Execugéo e
fornecimento do
material betuminoso,
exclusive transporte
do material
betuminoso)

m2

10.634,75

2,32

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A
30 KM (UNIDADE:
M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

5.631,92

121

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

1.321,11

3,06

TRANSPORTE COM
CAMINHAO TANQUE
DE TRANSPORTE
DE MATERIAL
ASFALTICO DE
30000 L, EM VIA
URBANA
PAVIMENTADA,

TXKM

6.686,41
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DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM
CAMINHAO TANQUE
DE TRANSPORTE
DE MATERIAL
ASFALTICO DE
30000 L, EM VIA
URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A
30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA
E DESCARGA DE
SOLOS E
MATERIAIS
GRANULARES EM
CAMINHAO
BASCULANTE 10 M2
- CARGA COM PA
CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A
2,8 M2/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

WILSON RODRIGUES MARTINS
ENG° CIVIL-CREA-MG: 249597/D

814,23

19/06/2024

MARCELO NUNES DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO Il

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA FOLHA N°: 01/01
OBRA: Contratagcdo de empresa especializada para execugao DATA: 19/06/2024
da infraestrutura do Loteamento Novo Cruzeiro '
LOCAL: RUA TIRADENTES, CRUZEIRO, ALTEROSA -MG FORMA DE EXECUCAO: 252Dg%
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI 11/2023 SETOP 08/2023 X)
X () DIRETA INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAOQO: 08 Méses
ITEM | CODIGO | ETAPAS/DESCRICAO F|NFA|SNI((::|(5)|/RO ETT?ATP':\LS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 |MES6 | MES7| MES 8
Fisico % 100,00% 100,00%
1 CAN-001 | CANTEIRO DE OBRAS - -
Financeiro 1.721,20 1.721,20
- isico 9 0 0
EXECUCAO SISTEMA Fisico % 100,00% 100,00%
2 SDP-001 DE DRENAGEM ) )
PLUVIAL Financeiro | 161.604,89
3 SDE-001 DE DRENAGEM DE 118.018
ESGOTO Financeiro | 118.018,10 1 6
4 SAA-001 | DE ABASTECIMENTO ] . 13.514,5
DE AGUA Financeiro 13.514,53 3
. Fisico % 100,00% 50,00% | 50,00%
EXECUCAO DE SUB-
5 BSB-001 34.638,8 | 34.638
BASE E BASE Financeiro | 69.277,69 ’ !
5 85
6 EGS-001 | EXECUCAO DE GUIAE Fisico % 100,00% 100,00




MUNICIPIO DE ALTEROSA
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SARJETA %
63.76
Financeiro 63.764,11
4,11
EXECUCAO Fisico% | 100,00% 2099 | 50,00%
PAV-001 |  PAVIMENTAGAO 95.56 | 95.566
CBU Financeiro | 191.132,98 ) )
Q 649 ,49
Fisico% | 10000% | 038% | 2580% | 295% | 757% | 7.57% | o | 2089 | 20,80%
TOTAL — Rs RS RS RS RE | RS | RS | RS
FiNanceifo. | g7 iog g RS 172120 | 18018, | 13 1) oy | 4 635 g | 346388 | 63.764 | 95.566 | 95,566,
0 5 11 | 49 | 49
MARCELO NUNES DE
WILSON RODRIGUES MARTINS SOUZA

ENGP° CIVIL CREA-MG: 249597/D PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO IV

PLANILHA RESUMO ORGAMENTARIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

FOLHA Ne°: 01/01

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para execucéo da
infraestrutura do Loteamento Novo Cruzeiro

DATA: 19/06/2024

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL
1 CANTEIRO DE OBRAS R$1.396,17
2 EXECUCAO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL R$131.087,68
3 EXECUGCAO SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO R$95.731,75
4 EXECUGAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA R$10.962,47
5 EXECUGAO DE SUB-BASE E BASE R$56.195,40
6 EXECUGAO DE GUIA E SARJETA R$51.723,00
7 EXECUCAO PAVIMENTACAO CBUQ R$155.039,73

TOTAL DO CUSTO DOS SERVICOS SEM BDI

R$502.136,20

BDI (23,28%)

R$619.033,51

TOTAL DO CUSTO DOS SERVICOS

R$619.033,51

WILSON RODRIGUES MARTINS
ENGP CIVIL CREA-MG: 249597/D
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